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1. Angaben zur Baustelle
1.1 Lage der Baustelle
Stadtteil: Frankfurt am Main - Schwanheim
StraBe: Schwanheimer UferstraBBe
Bauumfeld: Hanggasse / Schwanheimer Mainufer
1.2 Andienung der Baustelle
Zufahrt: Schwanheimer UferstraBe / Hanggasse
Innere ErschlieBung: nicht erforderlich
1.3 Baustelleneinrichtung
Lagermoglichkeiten: Die Beschaffung der Lagermdglichkeiten ist Sache des AN,
die Kosten sind in die entsprechenden Positionen des Leistungsverzeichnisses
einzukalkulieren
Ort: in Abstimmung dem AG und mit dem StraBenverkehrsamt
GroéBe: Angabe nicht méglich
Transportweg: Die BE kann direkt an der UferstraBBe eingerichtet werden und ist
von dort aus anzudienen.
1.4 Sicherung der
Baustelle/Verkehrssicherung/Baufeldsicherung
- StraBBen, Wege, Lager- und Arbeitsplatze innerhalb des Baugelandes werden dem
Auftragnehmer im bestehenden Zustand zur Verfligung gestellt. Sie kbnnen vom
Auftragnehmer nur auf eigene Gefahr benutzt werden. Treten bei der Benutzung
bauseitig zur Verfligung gestellter Anlagen und Grundstlicke an diesen durch
Verschulden des Auftragnehmers Schaden auf, so gehen sie zu dessen Lasten.
Der Auftragnehmer hat im Rahmen seines Leistungsumfanges alle zur Sicherung
der Baustelle nach den gesetzlichen, polizeilichen und Unfallverhtungsvorschriften
erforderlichen MaBnahmen unter voller eigener Verantwortung auszufiihren oder
diese zu veranlassen. Er haftet fiir sdmtliche aus der Unterlassung solcher
MaBnahmen der Stadt Frankfurt am Main erwachsenen Schaden. § 10 Nr. 2 Absatz
1 Satz 2 der VOB/B bleibt unberuhrt.
- Die Sicherungseinrichtungen, die auch dem Schutz anderer auf der Baustelle
verkehrenden Personen zu dienen haben, darf der Auftragnehmer wéhrend und
nach Beendigung der eigenen Arbeiten nur mit ausdricklicher Zustimmung der
verantwortlichen Bauleitung entfernen. 2 Wochen nach Abgabe des Verlangens auf
Abnahme ist die Zurverfligungstellung der erforderlichen Sicherheitseinrichtungen
vom Auftraggeber gesondert zu verguten.
Schutzvorrichtungen anderer Auftragnehmer darf der Auftragnehmer, wenn sie die
eigenen Arbeiten behindern, keinesfalls auch nicht voriibergehend ohne
Zustimmung der verantwortlichen Bauleitung eigenméchtig entfernen
Bei Zuwiderhandlungen ist der Auftraggeber berechtigt, auf Kosten des
Auftragnehmers die Schutzvorrichtungen wieder herrichten zu lassen.
- Vor dem taglichen Verlassen der Baustelle hat der Auftragnehmer dafiir zu
sorgen, dass innerhalb der Baustelle und der Baulichkeit alle Gefahrenpunkte und
...Fortsetzung
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die Verkehrs- und Zugangswege an seinem Gewerk dauerhaft abgesichert sind.
Der Auftragnehmer haftet auch fir Unfélle auBerhalb der normalen Arbeitszeit,
wenn er die Unterlassung von SicherungsmaBnahmen oder fehlende
Sicherungseinrichtungen zu vertreten hat.
- Uberlasst der Auftragnehmer die Durchfithrung von SicherungsmaBnahmen
seinen Erflllungsgehilfen, so ist er oder
sein verantwortlicher Stellvertreter verpflichtet, sich durch ausreichende Kontrollen
von den ordnungsgemaBen und
den einschlagigen Vorschriften entsprechenden Ausfliihrung selbst zu (iberzeugen.
Trifft der Auftragnehmer ungesicherte oder unzureichend gesicherte
Gefahrenstellen, deren Sicherung einem anderen Auftragnehmer obliegt, in seinem
Arbeitsbereich an, so hat er unverziglich die Bauleitung zu benachrichtigen und
notfalls seine Arbeiten im Bereich der Gefahrenstelle einzustellen.
1.5 Ver- und Entsorgung der Baustelle
Strom: Stromanschlisse sind nicht vorhanden. Strom ist zu liefern. Die Kosten sind
in die betreffenden Positionen einzurechnen.
Wasser: Wasseranschlisse sind nicht vorhanden. Wasser ist vom AN zu liefern.
Die Kosten sind in die betreffenden Positionen einzurechnen.
Abwasser: Es sind keine Anschliisse fir Abwasser vorhanden.
Toiletten: Toiletten sind bei Bedarf vom AN zu liefern.
Sonstige: Aufenthalts- und Lagerrdume gemag DIN 18320 werden vom AG
ebenfalls nicht zur Verfigung gestellt.
1.6 Vorhandene Gutachten
Kampfmittel: Kampfmittelsondierung: Es liegt kein Gutachten vor, da wegen des
StraBenbaus nach dem 2. Weltkrieg davon auszugehen ist, dass keine Kampfmittel
im StraBenbereich mehr vorkommen.
Bei Verdachtsmomenten, insbesondere bei den Arbeiten fiir die Press-bohrung, sind
die Arbeiten unmittelbar einzustellen und der Kampfmittel-rdumdienst einzuschalten.
Bodengutachten: Bodengutachten: Fir die BaumaBnahme liegen 2
abfalltechnische Gutachten vor:
1. aus dem Jahr 2012 des Bodenmechanischen Labors Gumm
2. aus dem Jahr 2018 des Biros UDL Dr. Grimm
Danach ist der Asphalt der Hanggasse und der stdlichen UferstraBe als nicht
teerhaltig, der Asphalt auf der Nordseite der Schwanheimer UferstraBBe als
teerhaltig einzustufen.
Die Bodenbelastung liegt zwischen Z0 und >Z2, DKIII
Der Grundwasserspiegel wurde bei den Beprobungen nicht angetroffen. Die
BaumaBnahme befindet sich in keinem Trinkwasser- oder
Heilquellenschutzgebiet.
Sonstige: es liegen keine sonstigen Gutachten vor
1.7 __Umweltrechtliche Auflagen
Baumschutzsatzung der Stadt Frankfurt am Main vom 25.02.2004 und Satzung zur
Anderung der Satzung zum Schutz der Griinbesténde im baurechtlichen
...Fortsetzung
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Innenbereich der Stadt Frankfurt am Main vom 23.02.2010.
DIN 18920
RAS LP4

Technische Regeln der LAGA - Landerarbeitsgemeinschaft Abfall LAGA
Verwertungsrichtlinie von 2004

Bundesbodenschutzgesetz vom 17.03.1998

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 12.07.1999
Schutzgebiete:

Kraftstoffe, Ol und Bindemittel:

Kraftstoffe, Ol und Bindemittel diirfen nicht im Gelande abgelassen werden.
Maschinen und Behalter sind in geeigneter Weise zu sichern.

Der Aufwand ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht gesondert
vergutet.

Bei Einsatz von Lése- und Bindemitteln sind dem Auftraggeber und/oder seinem
Sicherheitsbeauftragtem unaufgefordert die Einbau-/ Verarbeitungs- und
Sicherheitshinweise vorzulegen.

1.8 Vorhandene Leitungstrassen und sonstige
Hindernisse
Uber die Lage von Leitungstrassen hat sich der AN bei den entsprechenden
Versorgungstragern zu erkundigen und per Laufschein die neuesten Bestandspléane
zu beschaffen. Die Merkblatter, Technischen Regelwerke 0.a. der Leitungstrager
sind zu besorgen und zu beachten. Der Aufwand ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergitet.

Bei Grabungen ist vorsichtig zu arbeiten und auf Hinweise wie Warnbander und
Abdeckmaterial zu achten.

Wenn Leitungen vorgefunden werden, welche entweder eine zu geringe Deckung
aufweisen oder im Wege liegen, ist es Sache des AN die entsprechenden Ver- oder
Entsorgungsunternehmen zu verstédndigen, um eine Lésung herbeizufihren.
Behinderungs- oder Stillstandskosten kénnen in diesem Zusammenhang nicht
geltend gemacht werden.

Sobald eine Fremdleitung oder ein Rohr / Leerrohr auch nur leicht beschadigt wird, ist
dies dem Versorgungsunternehmen zu melden und die Bauleitung des AG ist
umgehend zu verstandigen. Die Freigabe zur Verflllung ist im Bautagesbericht mit
Namen und Tel.-Nr. des Vertreters des Versorgungsunternehmens zu vermerken.

Fir Arbeiten im Bereich der Anlagen der NRM-Strom ist eine RAL-
Zertifizierung erforderlich.

1.9 Bereits ausgefiihrte Arbeiten
Arbeiten von Vorunternehmern: auf der Nordseite der Schwanheimer UferstraBe
wurden bereits teilweise Borsteine gesetzt, sowie Schotter- und Pflasterflachen
hergestellt.

1.10 AufmaB
Die AufmaBe sind mit der Bauleitung durchzufihren und abzeichnen zu lassen. Mit
der Schlussrechnung ist 3-fach ein maBstablicher AufmaBplan (M. 1:100/ 250) dem
AG vorzulegen, indem die Flachen und einzelnen Leistungen und alle

...Fortsetzung
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AbrechnungsmaBe zu enthehmen sind.

Der AN hat alle Lieferscheine, abgefahrenen Massen und Wiegescheine sowie
eventuell anfallende Rechnungen uber Deponiegeblhren der Bauleitung
unverziiglich jeden Tag vorzulegen und abzeichnen zu lassen. Spéter eingereichte
Scheine (z.B. mit Abschlags- / Schlussrechnungen) werden nicht mehr anerkannt.
Samtliche Abrechnungsunterlagen missen Gbersichtlich und einfach nachvollziehbar
aufgestellt werden. Fir alle Leistungen sind die LV-Positionsnummern einzutragen.
Die AufmaBblatter sind durchgehend zu nummerieren. Sofern sich eine

Leistung Gber mehrere AufmaBbléatter erstreckt, sind sdmtliche Anschluss-

blatter anzugeben.

Fir die Abrechnung des belasteten Materials gelten die Ergebnisse der
Bodenuntersuchungen sowie die Angaben des baubegleitenden Boden-
gutachters.

Der AN verpflichtet sich, bei fehlerhaften bzw. korrekturbedirftigen
Mengenberechnungen, diese mit den Korrekturen oder den Korrekturhinweisen der
Bauleitung einschl. der Rechnung neu zu erstellen. Etwaige Kosten sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

Abrechnung bei unterschiedlichen Dickenangaben:

z.B. vorh. Asphaltdecke ist zwischen 18 und 26 cm dick. Nach dieser Position wird
abgerechnet. Die Positionen D bis 4 cm, Gber 4 - 8 cm, Uber 8 -12 cm und Uber 12 -
18 cm kdnnen nicht zuséatzlich abgerechnet werden.

Diese Regelung gilt fir sdmtliche betreffenden Positionen mit unterschiedlichen
Dickenangaben.

Sofern Bordsteine an vorhandene Asphaltdecken gesetzt werden, betragt der
Arbeitsraum maximal 5 cm.

Die Arbeitsrdume z.B. bei Tiefbordsteinen von Gehwegen betragen max. 35 cm von
Hinterkante Tiefbordsteinen, sofern die Erdarbeiten nicht in der Bordsteinposition
enthalten sind.

Far die Oberflachenwiederherstellung (Asphaltdecke oder Pflaster) wird beidseitig
max. 15 cm Mehrbreite vergltet, berechnet ab Grabenabrechnungsbreite.

Der Aushub wird nur einmal vergitet. Samtliche Massen, die in der
Auskofferungsflache fiir den StraBenbau enthalten sind, werden beim
Grabenaushub nicht mehr gesondert vergitet, ausgenommen es handelt sich um
Flachen, welche wieder provisorisch zu befestigen sind und dem Verkehr
freigegeben werden.

Beschreibung der geplanten MaBnahme

Im Frankfurter Stadtteil Schwanheim befindet sich die ca. 115 m lange Hanggasse,
die fir den MIV eine Sackgasse darstellt. Fir FuBganger und Radfahrer miindet die
Hanggasse in einem komb. Geh- und Radweg, der entlang der Schwanheimer
UferstraBe verlauft.

In Verlangerung der Hanggasse soll durch diese MaBnahme eine signalgeregelte
FuBgangerquerung der vierspurigen UferstraBe mit Mittelinsel entstehen. Der
Uberweg wird behindertengerecht ausgebaut.

Im Zuge der MaBnahme werden hinsichtlich der Lichtsignalanlage Leerrohrtrassen
verlegt, Abzweigkasten eingebaut, sowie Fundamente fir drei Singalmaste

hergestellt und Maste eingebaut. Die StraBenquerung der UferstraBe erfolgt fiir
...Fortsetzung
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drei Leerrohre mittels Pressbohrung.

Der derzeit bergriinte Bereich der Mittelinsel wird im Projektareal verbreitert und mit
Pflaster/ Platten befestigt.

Auf der Seite der Hanggasse erfolgt zusatzlich die Verlegung von Rohr-trassen mit
Abzweigkasten im Bereich des Geh- und Radwegs.

Aufgrund der Héhendifferenz zwischen der Hanggasse und der UferstraBBe ist ein
Umbau des Anschlusses Hanggasse/ Geh- und Radweg notwendig.
Gegenstand dieser Ausschreibung sind Erd- und StraBenbauarbeiten, sowie
Tiefbauarbeiten fur die Herstellung der Lichtsignalanlage. Ebenso werden

die bestehenden Schutzeinrichtungen erneuert und an die MaBnahme ange-
passt.

Diese Arbeiten sind im Titel 1 ,StraBenbau” des Leistungsverzeichnisses ent-
halten. Der Titel 2 ,Amt 16/ euNetworks/ 1 & 1 Versatel” enthélt die Arbeiten

fir das Amt flr Informations- und Kommunikationstechnik (Amt 16) und die
genannten beiden Versorger.

Es ist damit zu rechnen, dass die sich die Arbeiten auf drei Bauphasen

aufteilen und unter Verkehrs auszuflihren sind.

Die Verfigungen werden durch den AG beantragt. Die Abholung der
Verfligungen beim StraBenverkehrsamt obliegt ebenso dem AN, wie die
Einhaltung der Auflagen gegentiber dem Amt 36.

Eine Veranderung des vorhandenen Entwéasserungssystems ist nicht vorge-
sehen.

Spezielle Anforderungen

3.1

3.2

Freigelegte Baumwurzeln
Freigelegte Baumwurzeln sind fachgerecht zu versorgen, auf Starkwurzeln ist
besonders Ricksicht zu nehmen.

Leistungen des Auftragnehmers
Hobhen, MaBe und Massen, Dimensionen sowie alle fir die Ausfihrung wichtigen
baulichen Belange sind vom AN unverziglich nach Auftragserteilung durch
Besichtigung der Baustelle und durch Einholung von Informationen bei der
Bauuberwachung zu Gberprifen und mit der 6rtlichen Bauleitung abzustimmen.
Weiterhin hat sich der AN Uber Lieferzeiten der zu liefernden Stoffe zu informieren
und in seinem Bauablauf zu berlicksichtigen (z.B. Schachte, Rohre, Signalmastern
etc.).

Die Ausfuhrungsplane und das LV entbinden den AN nicht von der Verpflichtung, vor

der Ausfiihrung samtliche MaBe genau und verantwortlich zu Uberprifen.

MaBdifferenzen sind der Bauleitung sofort schriftlich mitzuteilen.

Vergabeverfahren

Der Auftraggeber behalt sich vor, im Rahmen der Angebotsprifung vor der Vergabe eine
Aufsplittung der Einheitspreise flr alle Positionen des Leistungsverzeichnisses
entsprechend der Vorgaben des Formblattes 223 VHB nachzufordern. Nichterflllung
fohrt ggf. zum Ausschluss.

Ausdrucke von Tabellen, die mit gesonderten Programmen des AN erstellt wurden,
werden akzeptiert, wenn alle ,Teilkosten je Mengeneinheit“ wie im Formblatt 223 VHB
angegeben, dargestellt werden.

...Fortsetzung
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1.1.

1.1.10.

Die Verwertungsstelle fls. Entsorgungsstelle), sowie die Hersteller der
Ausstattungselemente sind bei den jeweils benannten Positionen anzugeben
oder im Bieterangabenverzeichnis zu benennen.

5. Bemusterung
Der Auftraggeber behélt sich vor, alle zur Ausfiihrung
beschriebenen
Materialien vor deren Einbau bemustern zu lassen.

6. Terminplanung
Der Auftragnehmer hat, nach Aufforderung durch den Auftraggeber, vor Baubeginn,
einen verbindlichen Terminplan in Form eines Netzplanes vorzulegen.

StraBenbau
Baustelleneinrichtung

Baustelle einrichten

Geréte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemaBen Durchfuhrung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen
und - soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert
berechnet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der
dafiir notwendigen Arbeiten.

Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubiros,
Unterkinfte, Werkstatten, Lagerschuppen und dgl.,
soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und
einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss
sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. fir die
Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Das Baubiiro
muss flr ca. 6 Personen geeignet sein.

Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie
Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im
Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl.
Beseitigen von Aufwuchs fir die Baustelleneinrichtung,
soweit erforderlich, ausfiihren.

Flachen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfligung
gestellten nicht ausreichen.

Kosten flir Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
Geréte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,

Pacht, Gebiihren und dgl. werden nicht mit dieser
...Fortsetzung
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1.1.15.

1.1.20.

Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der
betreffenden Teilleistungen vergltet.

1,000 Psch

Baustelle rdumen

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen
und dgl. rAumen. Benutzte Flachen und Wege
entsprechend dem urspringlichen Zustand unter
Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgeman herrichten. Verunreinigungen
beseitigen.

Soweit nicht fir bestimmte Leistungen gesonderte
Positionen im Leistungsverzeichnis fir das Rdumen der
Baustelle enthalten sind, gilt die Pauschale fir alle
Leistungen samtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses.

Von samtlichen Anliegern, deren Grundstiicke oder
bauliche Anlagen im Zuge der Bauarbeiten betreten,
befahren, als Arbeitsraum oder Lagerflache benutzt
oder in irgendeiner Weise verandert wurden, ist vom
AN sofort nach Abschluss der Bauarbeiten auf diesen
Grundstlicken ein vom Eigentiimer unterzeichnetes
Abnahmeprotokoll vorzulegen. Die Kosten hierfiir sind
in die Einheitspreise einzurechnen.

1,000 psch

BE vorhalten, lber die Bauzeit hinaus

Vorhalten der betriebsfertigen Baustelleneinrichtung
Uber die Dauer der vertraglichen Bauzeit hinaus, sofern
die Bauzeitlberschreitung nicht vom AN zu vertreten
ist. Diese Position kommt nur in diesem Fall zur
Anwendung. AuBer den vollen Monaten werden
Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des Einheitspreises
vergutet.

Der Bauablauf ist so zu dokumentieren, dass die
Ursachen fir eine verlangerte Bauzeit einfach
nachzuvollziehen sind.

1,000 Mt
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1.1.210.

1.1.215.

1.1.224.

Absperrschranke aufstellen u. raumen, H = 1,00 m
Mobile Absperrschranke mit Tastleiste aus Kunststoff
nach

TL-Absperrschranken VZ 600, Folientyp 2, mit
FuBplatte K1,

Hoéhe = 1,00 m gemaB VRAO des
StraBenverkehrsamtes oder auf Anordnung des AG
aufstellen und vorhalten.

Nach Beendigung der Arbeiten rdumen. Damit keine
unbefugten Personen das Baufeld betreten kdnnen,
sind die Elemente durch Verschrauben o. a. zu sichern.
Das Offnen und SchlieBen de Absperrschranke ist in
den Einheitspreis einzurechnen.

Leistungen, die im Rahmen der
Verkehrssicherungspflicht durchgefiihrt werden
missen, obliegen dem AN und werden nicht Uber diese
Position abgerechnet.

Absperrschranke H = 1 m umsetzen

Mobile Absperrschranke der Pos. 1.1.210 innerhalb der
Baustelle umsetzen gemaB VRAO des
StraBenverkehrsamtes oder auf Anordnung des AG .

10,000 m

Abdeck- und Unterlagsfolie liefern
Abdeck- und Unterlagsfolie fiir Bodenmassen liefern,

sofern dies zum Schutz gegen Feuchtigkeit fir
Bodenmassen oder fiir Planumsflachen erforderlich ist.
Die Folie ist nach Beendigung der Arbeiten abzufahren
und zu verwerten.

20,000 m2 .

Die Positionen fir Provisorien dienen der Aufrechterhaltung des
FuBgéanger- und Radverkehrs innerhalb des Baustellenbereiches
und werden nur auf Anordnung des AG ausgefuhrt.

Das Material der Schotterrampen ist spater grundsatzlich wieder

...Fortsetzung
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2981 Schwanheimer Ufer
18-00100 StraBenbauarbeiten

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

Fortsetzung...

1.1.250.

1.1.255.

als Schottertragschicht einzubauen, ausgenommen
verunreinigtes Material.

Schotterrampen / -provisorium herstellen
Anrampungen aus Schottermaterial bzw. provisorische
Fahrbahn- und Gehwegflachen auf Anordnung der
Baulberwachung herstellen.

Handeinbau.

Schottermaterial 0/32

aus Schotter-Splitt-Sandgemisch oder

gleichwertigem Recycling-Baustoff gemaB TL SoB-StB
antransportieren, anschitten und verdichten.
Rampenneigung ca. 30 Grad. Rampe und provisorische
Flache unterhalten und wieder riickbauen. Material
wieder verwenden, wenn verunreinigt, dann
aufnehmen, abfahren und verwerten.

Abrechnung Uber Volumen: 2,1 t/m3.

Bei angebotenem Recycling-Baustoff ist dem AG
mit Abgabe des Angebotes die Gleichwertigkeit
durch ein aktuelles amtliches Priifzeugnis und
einen Uberwachungsbericht gemiB den
Anforderungen der Leistungsbeschreibung und
den ZTV ASE, Ziffer 4, nachzuweisen.
Angebotenes Mischgut(Schotter-Splitt-Sandgemisch
oder Recycling-Material):'

(Bei fehlender Bieterangabe gilt "Schotter-Splitt-
Sandgemisch" als angeboten.)

5000 t

Asphaltrampen /-provisorium herstellen
Anrampungen aus Asphalt bzw. provisorische Flachen
aus Asphalt auf Anordnung der Bauiberwachung im
Handeinbau herstellen.

Mischgutart AC 16 T N,

Kérnung 0/16 mm,

Bindemittel = B 70/100.

...Fortsetzung

Druckdatum:
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in EUR in EUR
Fortsetzung...
Material antransportieren, anschitten und verdichten.
Rampenneigung ca. 30 Grad. Rampe bzw. Flachen
unterhalten und wieder rickbauen. Material falls
erforderlich aufnehmen und abfahren.
Abrechnung Gber Volumen: 2,5 t/m3.
2,000 1 s e
Sémtliche bendgtigte Einrichtungen, Verkehrszeichen u.dgl. sind
vom AN zu liefern.
Beschilderung fir die Verkehrsfiihrung wahrend der Bauzeit
gemaB VRAO des StraBenverkehrsamtes oder auf Anordnung
des AG einschlieBlich Rohrpfosten, FuBplatten und Befestigung
standsicher gemaB Beschilderungsplan aufstellen, bei Bedarf
versetzen innerhalb des verfiigten StraBrenraumes versetzen
und anschlieBend wieder demontieren aufladen und abfahren.
Vorhaltung wéhrend der gesamten Bauzeit.
Ersatz zerstérter und abhanden gekommener Teile der
Einrichtungen werden nicht gesondert vergutet.
Vorhandene Verkehrsschilder, die durch die
Baustellenbeschilderung auBer Kraft gesetzt werden sind
abzuhangen (Vergitung nach Pos.
'1.1.340'
).
Baustellenbeschilderung taglich zweimal kontrollieren,
Nachweise in Form von Protokollen, Fotos o.a. sind dem AG
vorzulegen.
Folie Typ 2
SchildergréBen gem. RSA, bzw. StVO.
Abgerechnet wird pro Schild und Verkehrsrechtlicher Anordnung.
Schilder, welche fir mehrere Bauphasen an gleicher Stelle
stehen, werden nicht mehrfach, sonder nur einmal vergitet. Das
mehrfache Umsetzen der Beschilderung innerhalb derselben
Verkehrsrechtlichen Anordnung unabhangig der GrdBe des
verfligten StraBenraumes wird nicht gesondert vergutet.
Angeordnete Langsabsperrungen, Absperrschranken oder
...Fortsetzung
Druckdatum: Seite: 11
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Fortsetzung...
Gelbmarkierungen im Fahrbahnbereich, sowie Warnleuchten auf
den Leitbaken werden durch die entsprechenden Positionen
gesondert vergutet.
Arbeitsbedingtes Umstellen von Absperreinrichtungen werden
nicht zusatzlich vergutet.
1.1.300. Dreiecke GroBe 1
Gefahren- und Vorschriftenzeichen in Dreiecksform mit
einer Seitenlange von 630 mm (GréBe 1).
2,000 St
1.1.301. Dreiecke GroBe 2
Gefahren- und Vorschriftenzeichen in Dreiecksform mit
einer Seitenlange von 900 mm (GréBe 2).
4,000 St
1.1.305. Ronden GroBe 1
Vorschriftzeichen in Rondenform mit einem
Durchmesser von
420 mm (GroBe 1).
1,000 St oo e ————
1.1.306. Ronden GroBe 2
Vorschriftzeichen in Rondenform mit einem
Durchmesser von
600 mm (GroBe 2).
6,000 St e
1.1.310. Rechteck / Quadrat GroBe 1
Richtzeichen in Rechteckform H x B = 630 x 420 mm
oder als Quadrat Seitenlange = 420 mm (GréBe 1).
1,000 St s e —————
1.1.311. Rechteck / Quadrat GroBe 2
Richtzeichen in Rechteckform H x B = 900 x 600 mm
oder als Quadrat Seitenlange = 600 mm (GroBe 2).
2,000 St
1.1.315. Zusatzschilder GroBe 1
Zusatzschilder GroBe 1
Hx B =231 x 420 mm
...Fortsetzung
Druckdatum: Seite: 12
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Fortsetzung...
Hx B =315x420 mm
H x B =420 x 420 mm.
1,000 St s e
1.1.315.1 Zusatzschilder GroBe 1, Freitext
Zusatzschilder GréBe 1, Freitext
Hx B =231 x420 mm
Hx B =315x420 mm
H x B =420 x 420 mm.
1,000 St s
1.1.317. Zusatzschilder GroBe 2
Zusatzschilder GréBe 2
H x B =330 x 600 mm
H x B =450 x 600 mm
H x B = 600 x 600 mm.
2,000 St s s
1.1.3171 Zusatzschilder GroBe 2, Freitext
Zusatzschilder GroBe 2, Freitext
H x B =330 x 600 mm
H x B =450 x 600 mm
H x B =600 x 600 mm.
2,000 St s s
1.1.325. Leitbake, unbeleuchtet, aufstellen
Leitbake mit Stédnder und FuBplatten aufstellen.
Bake links- oder rechtsweisend
Bake ohne Beleuchtung VZ 605-10 oder VZ 605-20.
40,000 St s e
1.1.329. Absperrschranke, unbeleuchtet, H 500 mm
Absperrschranke, Zeichen 600-35, mit Stander- und
FUBplatte aufstellen.
H x B =500 x 2000 mm
Die Beleuchtung wird gesondert abgerechnet.
2,000 St s s
1.1.335. Warnleuchte zweiseitig

Warnleuchte, zweiseitig , rot oder gelb, geman RSA 95
Teil A, Abschnitt 3.2.2 zum Aufstecken auf vorhandene
Leitbake VZ 605 oder Absperrschranke

...Fortsetzung

Druckdatum:
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Fortsetzung...

1.1.340.

1.1.360.

VZ 600 liefern.

GeméaB VRAO des StraBenverkehrsamtes oder auf
Anordnung des AG aufstecken, Warnleuchte flr die
Dauer der Bauphasen betreiben und wieder abbauen.
Abgerechnet wird die Summe aller angeordneten und
aufgebauten Warnleuchten.

60,000 St .,

Vorhandene Verkehrsschilder unkenntlich machen
Vorhandene Verkehrsschilder jeglicher Form und
GréBe geméaB VRAO des StraBenverkehrsamtes oder
auf Anordnung des AG abhangen, bzw. mit roten Latten
oder riickstandsfrei entfernbaren Folien durchkreuzen.
Das Entfernen ist in diese Position einzurechnen.

4,000 St

Verkehrslenkungstafeln 1250 x 1600 mm
Verkehrslenkungstafeln zu den Anordnungen des

StraBenverkehrsamtes, der Polizei oder des AG liefern,
aufbauen, unterhalten, evtl. umsetzen und abbauen.
Verkehrslenkungstafeln Zeichen 501-10 bis 551-23,
sowie 458 oder beliebigen Inhalts mit stabiler
Aufstellvorrichtung.

Abmessungen 1250 x 1600 mm.

4,000 St e

Langsmarkierung in gelber oder weiBer Ausfertigung fir die
Verkehrsfuhrung wahrend der Bauzeit herstellen. Einschl.
Vormarkierung. Ausfihrung mit/ohne Unterbrechung auf vorh.
StraBendecke aus bitum. Material oder Beton. EinschlieBlich dem
Beseitigen der Markierung nach Beendigung der
VerkehrssicherungsmaBnahme.

Einzurechnen ist das Reinigen der zu markierenden Flachen
sowie das Vortrocknen bei Nasse und Kalte. Kehrgut wird
Eigentum des AN und ist zu entsorgen. Bei Beschadigung oder
Abriss der Markierungsfolien sind diese unverziglich ohne
weitere Kosten zu erneuern.

Die An- und Abfahrt der Markierungskolonne flir das Herstellen
und Beseitigen der Baustellenmarkierung ist einzurechnen.

...Fortsetzung

Druckdatum:
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Fortsetzung...

1.1.605.

1.1.606.

1.1.612.

1.1.615.

1.1.905.

Abgerechnet werden nur die markierten Langen.

Schmalstriche B = 0,12 m, bis 100 m
Schmalstriche von 0,12 m Breite, bei einer Ausfiihrung

bis 100 m tats&chlicher Lange in direktem
Zusammenhang.

40,000 m

Schmalstriche B = 0,12 m, Demarkierungsfolie
Vorhandenen Schmalstriche B = 0,12 m (vorhandene
Dauermarkierung) demarkieren mittels Folie.

15,000 m

Pfeile, geradeaus
Pfeilzeichen gem. RMS geradeaus, 5,00 m lang.

1,000 St e,

Pfeile, links/ rechts ab
Pfeilzeichen gem. RMS links ab oder rechts ab, 5,00 m

lang.
4,000 St e

Jede Baugrubenabdeckung wird nur 1 x vergiitet.

Die maximal gleichzeitig verlegte Menge wird nach Pos. 1.1.905
und 1.1.910, das Umlegen zu anderen Baugrubenflachen nach
1.1.906 und 1.1.911 abgerechnet.

Befahrbare Behelfsbriicken, Briickenkl. 30 herst.
Befahrbare Behelfsbriicken aus Stahlplatten nach

statischen, konstruktiven und verkehrstechnischen
Erfordernissen,

Baugrubenbreite bis 2,50 m

Verkehrslasten nach DIN 1072,

Brlckenklasse 30,

beschichtet oder aufgeraut, herstellen, zwischenlagern
und und spater wieder beseitigen, einschlieBlich der
erforderlichen Auflagerausbildung (in die
Fahrbahndecke einlassen) und der seitlichen
Sicherung, sowie das mehrmalige Auf- und Zudecken.

...Fortsetzung

Druckdatum:
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1.1.906.

1.1.910.

1.1.911.

Der Abrechnung wird das Aufmal der abgedeckten
offenen Baugrubenfldche ohne seitliche Auflagerflache
zugrunde gelegt.

5,000 m2

Befahrbare Behelfsbriicken, Briickenkl. 30 umsetzen
Befahrbare Behelfsbriicken der Pos. 1.1.905
aufnehmen und zu einer anderen Baugrubenflachen
umsetzen, sonst wie vor.

5,000 m2

Befahrbare Behelfsbriicken, Briickenkl. 7,5 herst.
Befahrbare Behelfsbriicken aus Stahlplatten nach
statischen, konstruktiven und verkehrstechnischen
Erfordernissen,

Baugrubenbreitebis 2,50 m,

Verkehrslasten nachDIN 1072,

Briickenklasse 7,5,

beschichtet oder aufgeraut, herstellen, zwischenlagern
und und spater wieder beseitigen, einschlieBlich der
erforderlichen Auflagerausbildung (in die
Fahrbahndecke

einlassen) und der seitlichen Sicherung, sowie das
mehrmalige Auf- und Zudecken.

Der Abrechnung wird das AufmaB der abgedeckten
offenen Baugrubenflache ohne seitliche Auflagerflache
zugrunde gelegt.

5,000 m2

Befahrbare Behelfsbriicken, Briickenkl. 7,5 umsetzen
Befahrbare Behelfsbriicken der Pos. 1.1.910

aufnehmen und zu einer anderen Baugrubenflachen
umsetzen, sonst wie vor.

10,000 m2

Summe 1.1. Baustelleneinrichtung

Druckdatum:
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1.2.

1.2.10.

1.2.311.

1.2.341.

1.2.342.

Raumungsarbeiten

Sémtliche Schilder, Pfosten, Gelénder etc., welche zum stadit.
Lagerplatz abgefahren werden, sind ohne Ausbau und
Transportbeschadigungen dort abzuladen.

Vom AN verursachte Schaden gehen zu seinen Lasten und
werden von der Rechnung abgezogen (gilt auch fir gelagerte
Schilder).

Lagermdglichkeiten:

Im Baufeld stehen nur begrenzte Lagermdglichkeiten zur
Verfligung. Es ist Aufgabe des AN sich nahegelegene
Lagermdglichkeiten anzumieten.

Der Hin- und Ricktransport ist ebenso wie die Mieten und
Pachten in die Einheitspreise einzurechnen.

Baugelande freimachen

Baugelande von Aufwuchs, Unrat, Steinen, Busch-,
Hecken- und Baumbestand bis 0,10 m
Stammdurchmesser, 1,00 m Uber dem Boden
gemessen, freimachen, die anfallenden Massen
aufladen, abfahren und verwerten.

20,000 m2

Stahlrohrpfosten ca. 3,50 m lang, bis d = 60 mm ausbauen, verwerten
Stahlrohrpfosten ca. 3,50 m lang, bis d = 60 mm in

Betonfundament versetzt ausbauen, abfahren und
verwerten. Anfallender Schutt geht in das Eigentum des
AN Uber und ist zu verwerten.

2,000 St

Verkehrszeichen bis 900 mm, abmontieren, verwerten
Verkehrszeichen bis 900 mm gréBte Seitenldnge bzw. d
= 600 mm bei Ronden von Rohrpfosten oder Masten
demontieren, aufnehmen, abfahren und verwerten.

4,000 St e

Verkehrszeichen bis 900 mm, abmontieren, seitl.lagern
Verkehrszeichen bis 900 mm, abmontieren und
beschadigungsfrei zur Wiederverwendung seitl.lagern.

2,000 St e

Druckdatum:
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1.2.376.

1.2.381.

1.2.601.

Vorhandene Alupoller ausbauen (Betonfundament) und verwerten
Vorhandene Alupoller in Betonfundament versetzt

ausbauen, aufnehmen, abfahren und verwerten.

Anfallende Schuttmassen gehen ins Eigentum des AN

Uber und sind zu verwerten.

3,000 St e

Vorhandene Alupoller ausbauen, seitl. lagern
Alupoller in Betonfundament versetzt, ausbauen, den
Fundamentbeton entfernen. Die Alupoller sind
beschadigungsfrei zur Wiederverwendung seitl. zu
lagern. Die anfallenden Schuttmassen gehen ins
Eigentum des AN Uber und sind zu verwerten.

6,000 St e

Schutzplanke ausbauen und verwerten
Schutzplanke ausbauen, abfahren und verwerten.
Anfallender Schutt geht in das Eigentum des AN (iber
und ist zu verwerten.

250,000 m

Summe 1.2. Raumungsarbeiten

Druckdatum:
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1.3. Aufbrucharbeiten

Schnitte in bestehenden Asphaltflachen innerhalb der einzelnen
StraBenbaufelder werden nicht vergitet und sind in die EP
einzurechnen.

Schnitte zum Anschluss der StraBenbaufelder untereinander und
zur Uberlappung der neuen Asphaltschichten sind in den
nachfolgenden Positionen enthalten.

Schnitte innerhalb des Baufeldes fur Leitungsgraben,
Bauabschnitte etc. werden im Regelfall nicht vergiitet und sind in
die EP einzurechnen. Ausgenommen sind Schnitte auf
Anordnung der Bauleitung oder bei Notwendigkeit (hierzu ist eine
Erlduterung im Bautagebuch erforderlich).

In der Abrechnung erfolgt keine Unterscheidung zw. evitl.
unterschiedlichen Arten der vorhandenen Asphaltdecken.

Die Asphaltdecken missen auf volle Dicke durchgeschnitten
werden. Nur teilweise schneiden und den Rest durchbrechen ist
nicht erlaubt.

Die Schnitte kénnen nur einmal abgerechnet werden, z.B.

D =18 - 26 cm, d.h. die Positionen bis 4 cm, 4-8cm, 8- 12cm
und 12 -18 cm kdénnen nicht zuséatzlich abgerechnet werden.
Gleiches gilt fir alle Ausbrucharbeiten.

In Randbereichen ist beim Oberflachenausbruch und
Bodenaushub mit besonderer Vorsicht zu arbeiten. Ein erhéhter
Aufwand an Handarbeit ist in die entsprechenden EP
einzurechnen.

Der erh6hte Aufwand beim Ausbruch und Aushub um Schéachte,
Schieber, Hydranten usw. wird nicht gesondert vergltet und ist in
den Einheitspreisen enthalten.

1.3.15. Asph. Oberbau schneiden D 4 - 8 cm
Asph. Oberbau schneiden, Dicke der Befestigung tber

4 bis 8 cm, Ausfiihrung mit Fugenschneidegeréat.

10,000 m

Druckdatum:
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1.3.20.

1.3.25.

1.3.66.

1.3.90.

1.3.91.

1.3.151.

1.3.152.

Asph. Oberbau schneiden D 8 - 12 cm
Asph. Oberbau schneiden, Dicke der Befestigung tber

8 bis 12 cm, Ausfihrung mit Fugenschneidegerét.
20,000 m

Asph. Oberbau schneiden D 12 - 18 cm
Asph. Oberbau schneiden, Dicke der Befestigung Gber

12 bis 18 cm, Ausfiihrung mit Fugenschneidegeréat.
5,000 m

Asphaltdecke (Gehw.), 3 - 5 cm, ausbr. u.verwerten
Asphaltdecke im Gehwegbereich 3 bis 5 cm dick,
ausbrechen, aufladen, abfahren und verwerten.

120,000 m2

Decke frasen Asphaltt=4-6 cm

Decke aus Asphalt frasen, Tiefe Uber 4 bis 6 cm,
einzelne Kleinflachen, Rdnder senkrecht abkanten und
an Einbauten nacharbeiten, Flachen reinigen, nicht
festhaftende Schichten l16sen, anfallende Stoffe laden,
abfahren und verwerten.

90,000 m2

Abfrasen Dauermarkierung

Abfrasen 3mm aufgelegter Dauermarkierung in
unterschiedlichen Breiten einschlieBlich Gerateeinsatz
und samtlicher Nebenarbeiten. Markierungsabfall
aufnehmen, aufladen, abfahren und verwerten.

70,000 m2

Betonleitstreifen ausbrechen, verwerten
Betonleitstreifen i.M. 50 cm breit, 30 cm dick,
ausbrechen. Anfallende Stoffe aufladen, abfahren und
verwerten.

60,000 m
Schubdornen ausbauen, verwerten, Zulage
Schubdornen ausbauen, verwerten, als Zulage zu Pos.
1.3.151.

25,000 St

Druckdatum:
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1.3.153.

1.3.155.

1.3.156.

1.3.275.

Beton verwerten, LAGA Z 1.2, Zulage

Beton (abfalltechnische Einstufung geman
Analyseergebnis) I6sen, aufladen und abfahren.
Grundlage ist die abfalltechnische Einstufung geman
LAGA-Kategorie Z 1.2 sowie Deponieklasse 0.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

10,000 M3 .

Betonleitstreifen durchschneiden
Betonleitstreifen am Ende 0.a. durchschneiden.

6,000 St .

Vorh. Stahleinbauten abbrennen

Im Boden befindliche Stahleinbauten wie Tréger,
Spundbohlen, Platten 0.4. bis in die erforderliche Tiefe
freilegen und abbrennen einschl. aller Nebenarbeiten
und Verwertung der Stahlteile.

Abgerechnet wird nach der GréBe der Schnittstelle.

100,000 cm2 ...,

Betonriegel, Fundamente etc. bis 10 cm abstemmen
Vorhandene Betonriegel, Betonfundamente und dgl. bis

10 cm tief abstemmen. Anfallende Stoffe aufladen,
abfahren und verwerten.

Abgerechnet wird die tatsachlich abgestemmte
horizontale Betonoberflache.

2,000 m2

Die Aufnahme von wiederzuverwendendem Pflaster hat mit
auBerster Sorgfalt und absolut beschadigungsfrei (von Hand) zu
erfolgen. Das durch den AN beschéadigte Pflaster mussen
ausnahmslos zu Lasten des AN ersetzt werden.

Sofern Pflasterbelédge zur Wiederverwendung zu lagern sind,
missen die unbeschadigten Pflastersteine aussortiert werden.
Die Steine sind zu laden, abzufahren und zu verwerten.

Sofern Restflachen mit Mosaik- und Natursteinkleinpflaster
ausgepflastert sind, werden diese bei der Verwertung wie die der
jeweilige Pflasterbelag vergutet.

Ausnahme: Andere Anweisung der Bauleitung, sofern Teile
wieder verwendet werden.

Druckdatum:
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1.3.306. Betonpflaster aufnehmen, d = 8 - 10 cm, verwerten

Pflaster aufnehmen einschl. Bettung, in Geh- und
Radwegen und Nebenflachen, Betonpflaster, Dicke 8 -
10 cm, verlegt in Sand/Brechsand oder Splitt,
Fugenflllung aus Sand / Brechsand, anfallende Stoffe
laden, abfahren und verwerten.

5,000 M2 s

1.3.310. Betonpflaster aufnehmen d = 8 cm, seitl. lagern
Pflaster aufnehmen einschl. Bettung, in Geh- und

Radwegen, Betonpflaster, Dicke 8 cm, verlegt in Splitt
oder Brechsand-Splittgemisch, Fugenfillung aus Sand /
Brechsand, Steine zur Wiederverwendung saubern und
nach besonderer Anordnung des AG innerhalb der
Baustelle lagern, nicht mehr wieder verwendbare Stoffe
laden, abfahren und verwerten.

10,000 M2 s e

1.3.501. Zulage f. ungeb. Tragschicht aufbrechen
Zulage fur ungebundene Tragschichten aufbrechen in
Fahrbahnen und Gehwegen, Dicke 10 - 35 cm, aus
Gesteins-Gemisch, auch in Teilflachen, als Zulage zu
den Erdaushubpositionen.

Diese Position wird nur dann vergitet, wenn das
Material (entsprechend geeignet) wieder als
ungebundene Tragschicht verwendet werden kann.

30,000 M3

1.3.576. Zulage Packlage bzw. Gestiick, 15 - 35 cm, ausbr. u. verw.
Tragschicht aus Packlage bzw. Gestiick tber 15 bis 35

cm dick, auch in Teilflachen ausbrechen, aufladen,
abfahren und verwerten. Der Mehraufwand flir das
ordnungsgemaBe Trennen anhaftender gebundener
Schichten ist in den Einheitspreis einzukalkulieren, als
Zulage zu den Erdaushubpositionen.

5,000 M3 e
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1.3.700.

1.3.710.

1.3.726.

1.3.821.

1.3.871.

1.3.873.

Betonbordst. (H 15 x 25, R 15 x 22) ausbr. u. verwerten
Unbrauchbare Betonbordsteine (H 15 x 25, R 15 x 22)

einschl. Betonfundament und Riickenstltze
ausbrechen, aufladen, abfahren und verwerten.

65,000 m

Betonbordst. (H 15 x 25) aufn. u. seitl. lagern
Wiederverwendbare Betonbordsteine (H 15 x 25)
einschlieBlich Betonfundament und Rickenstitze
aufnehmen, die Steine saubern und zur
Wiederverwendung seitlich lagern. Den anfallenden
Betonbruch aufladen, abfahren und verwerten.

6,000 m

Betonbordst. (T 8x25, 8x20, 5x25, 8x10) ausbrechen und verwerten
Unbrauchbare Tiefbordsteine 8/25/100 cm, 8/20/100

cm, Rasenbordsteine 5/25/100 cm bzw.
Betonsaumsteine 8/10/50 cm 0.4. einschl.
Betonfundament bzw. Zementsandmischung und
Rickenstitze ausbrechen, aufladen, abfahren und
verwerten.

5000 m

StraBenablauf-Aufsatz ausbauen u. seitl. lagern
StraBenablauf-Aufsatz freilegen, einschl. Eimer

ausbauen und seitlich zur Wiederverwendung lagern.

2,000 St e

Hohlrdume im Boden mit DAmmer verddmmen
Hohlrdume im Boden und zwischen Kabelschutzrohren
0.4. mit Dammer verflllen. Lieferung und Einbau des
Dammers.

Der AN hat den Nachweis mit Originallieferscheinen zu
erbringen. Alle erforderlichen Nebenarbeiten sind mit
dem EP abgegolten.

Uberwiegend in Kleinmengen.

2,000 m3 .

Beton C 20/25 einbauen
Beton C 20/25 fiir Widerlagerverstarkung, Schutzbeton
fir Kabeltrassen, Verfillung von

...Fortsetzung
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1.3.876.

1.3.879.

1.3.882.

Hohlrdumen o0.4..
Ausflihrung nur auf Anweisung des AG.

2,000 m3

Vorh. totgel., unbekannte Kabel bis d=25 mm, ausb. und verw.
Vorhandene totgelegte, unbekannte Kabel bis d = 25

mm Durchmesser im Leitungsgraben oder im

Planumsbereich freilegen, nach Angaben der

Baulberwachung zerkleinern (zerhacken,

trennschneiden) aufladen, abfahren und verwerten.

Erdarbeiten werden in den entsprechenden Pos. des

LV abgerechnet.

5000 m

Vorh. totgel., unbekannte Kabelschutzrohre bis DN 150, ausb. u. verw.
Vorhandene, unbekannte Kabelschutzrohre bis DN

150

im Leitungsgraben oder im Planumsbereich freilegen,

nach Angaben der Bautiberwachung zerkleinern

(zerhacken, trennschneiden) aufladen, abfahren und

verwerten. Erdarbeiten

werden in den entsprechenden Pos. des LV

abgerechnet.

22,000 m

Vorh. totgel., unbekannte Kabelformsteine, 2-ziigig, ausb. u. verw.
Vorhandene totgelegte, unbekannte Kabelformsteine,

2-zUgig, im Leitungsgraben oder im Planumsbereich
freilegen, aufladen, abfahren und verwerten.

Erdarbeiten werden in den entsprechenden Pos. des
LV abgerechnet.

Summe 1.3. Aufbrucharbeiten

Druckdatum:
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1.4.

1.4.10.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.40.

Erdarbeiten

Oberboden abtragen und Transport zu Lager AN
Vorhandenen Oberboden einschl. der
Vegetationsdecke in anstehender Dicke abtragen.
Unrat vor und wahrend der Arbeiten aussondern und
beseitigen. Boden seitl. in Mieten aufsetzen.

- Abgerechnet wird nach Auftragsprofil -

15,000 m3 .

Gel. Oberboden aufnehmen und andecken
Gelagerten Oberboden aufnehmen, zur Einbaustelle
transportieren und ca. 20 - 40 cm dick andecken.

15,000 m3 .

Unbrauchbaren Oberboden abtragen und verwerten
Unbrauchbaren Oberboden in anstehender Dicke
abtragen, laden, abfahren und verwerten.

- Abgerechnet wird nach Abtragsprofil -

70,000 m3

Oberboden liefern und andecken, Angabe d. AG
Oberboden in guter Qualitat (Bodengruppe 4) liefern
und nach Angabe der Bauliberwachung ca. 20 - 40 cm
dick andecken.

- Abgerechnet wird nach Auftragsprofil -

70,000 m3 ..

Im Baufeld stehen nur begrenzte Lagermdéglichkeiten zur
Verfligung. Es ist Aufgabe des AN sich nahegelegene
Lagermdglichkeiten anzumieten.

Der Hin- und Ricktransport ist ebenso wie die Mieten und
Pachten in die Einheitspreise einzurechnen.

Folgende Teilleistungen sind bei der Entsorgung von Bdéden mit
einem Belastungsgrad ab LAGA-Kategorie Z 2 bzw. ab
Deponieklasse DK | in die Einheitspreise einzurechnen:

Technische Bearbeitung:

Ausarbeiten und Aufstellen eines genehmigungsféhigen
Entsorgungskonzeptes fir das mit Schadstoffen belastete
Bodenmaterial. Der AG stellt die Analyseergebnisse zur
Verflgung.

...Fortsetzung

Druckdatum:

Seite: 25



Stadt Frankfurt a. Main Grinflachenamt (Amt67), Adam-Riese-StraBe 25, 60327

Frankfurt
Angebotsaufforderung

Projekt: 2981 Schwanheimer Ufer
LV: 18-00100 StraBenbauarbeiten

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

Fortsetzung...

Entsorgung:

- Transportkosten zur und von der vorgesehenen
Entsorgungsstelle,
- anfallende Gebuhr inkl. Entsorgungskosten,
- die Verwiegung des Bodens mittels einer geeichten
Waage,

- Ausstellen der Wiegescheine,

- Flhren des erforderlichen Entsorgungsnachweises
geman Nachweisverordnung (NachwV),

- Kosten far die Erstellung von Nachweisen geman
elektronischem Abfallnachweisverfahren (eANV),

- Vorlage der Nachweise/Dokumentation beim AG,

- Kosten flr die Organisation.

Sonstige Leistungen:

- ArbeitsschutzmaBnahmen
- Verzégerungen durch die Kontrolle der
Aushubiberwachung
- Aushuberschwernis durch die Anweisung der Aushub-
Uberwachung (z. B. Leistungsminderung durch
kleineren
Loéffel, genaueres
Arbeiten, Herausschélen von auffalligen Partien etc.)
- Aussortieren und Separieren von Fremdstoffen wie
Betonbrocken mit einer Kantenlédnge > 0,3 m, lange
Materialteile, Restholz, Kunsstoffteile und dergleichen.

1.4.100.1 Boden bzw. Fels I6sen und verwerten, LAGA Z 0
Boden nach DIN 18 300 einschl. der ungebundenen
Tragschichten (Zulageposition 1.1.3.501, sowie
1.1.3.576) (abfalltechnische Einstufung geman
Analyseergebnis) I6sen, aufladen, abfahren und
verwerten. Boden mit abfalltechnischer Einstufung
geman LAGA-Kategorie Z 0.
Abfalltechnische Einstufung und Beschreibung der
Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.

Homogenbereich
'‘A,Bund C'

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

...Fortsetzung
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1.4.103.1

1.4.103.2

40,000 M3 .,

Boden bzw. Fels I6sen und verwerten, LAGA Z 1.2
Boden nach DIN 18 300 einschl. der ungebundenen

Tragschichten (Zulageposition 1.3.501, sowie 1.3.576)
(abfalltechnische Einstufung geméafn Analyseergebnis)
I6sen, aufladen, abfahren und und zur zugelassenen
Verwertungsstelle nach Wahl des AN transportieren,
abladen und verwerten. Boden mit abfalltechnischer
Einstufung geman LAGA-Kategorie Z 1.2.
Abfalltechnische Einstufung und Beschreibung der
Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.

Homogenbereich
'A,Bund C'

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Vom Bieter vorgesehene Verwertungsstelle:

5000 m3 .

Boden bzw. Fels I6sen und verwerten, LAGA Z 2
Boden nach DIN 18 300 einschl. der ungebundenen

Tragschichten (Zulageposition 1.3.501, sowie 1.3.576)
(abfalltechnische Einstufung geméafn Analyseergebnis)
I6sen, aufladen, abfahren und und zur zugelassenen
Verwertungsstelle nach Wahl des AN transportieren,
abladen und verwerten. Boden mit abfalltechnischer
Einstufung gemaB LAGA-Kategorie Z 2.
Abfalltechnische Einstufung und Beschreibung der
Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.

Homogenbereich
'A,Bund C'

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

...Fortsetzung
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1.4.103.3

1.4.105.

Vom Bieter vorgesehene Verwertungsstelle:

25,000 M3

Boden bzw. Fels lI6sen und verwerten, LAGA >Z2>DK0
Boden nach DIN 18 300 einschl. der ungebundenen
Tragschichten (Zulageposition 1.3.501, sowie 1.3.576)
(abfalltechnische Einstufung geméafn Analyseergebnis)

I6sen, aufladen, abfahren und und zur zugelassenen
Verwertungsstelle nach Wahl des AN transportieren,
abladen und verwerten. Boden mit abfalltechnischer
Einstufung gemanB LAGA-Kategorie > Z 2 > DK 0.
Abfalltechnische Einstufung und Beschreibung der
Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.

Homogenbereich
'A,Bund C'

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Vom Bieter vorgesehene Verwertungsstelle:

25,000 m3

Zulage Lésen von Hand, LAGA Z 0 bis > Z 2, DK 1lI
Zulage fir das Lésen von Boden gemanR
Homogenbereich

'A,Bund C'

von Hand auch im Wurzelbereich von
Baumstandorten.

zu Pos. 1.4.100.1 - 1.4.103.3.

Abfalltechnische Einstufung geman LAGA-Kategorie Z
0 bis

> Z 2 und DKIIII.

Nur auf besondere Anweisung der Bauleitung.

5000 m3 .

Druckdatum:
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1.4.106.

1.4.107.

1.4.108.

Bodenaushub fiir Kabelgrdben

Boden der Homogenbereiche A bis C nach DIN 18300
fir Kabelgraben und Schéchte, in Hand- oder
Maschinenarbeit ausheben und seitlich aussetzen.
Seitliche Lagerung der Aushubmassen neben dem
Kabelgraben bzw. den Baugruben unter sorgfaltiger
Trennung wiederverwendbarer und unbrauchbarer
Bodenmassen.

Handschachtung wird generell nicht gesondert
abgerechnet.

Herstellen der Grabensohle im profilgemaBen Gefélle.
Sie ist fur die Kabelverlegung vorzubereiten und
nachzuverdichten. Ein EV2-Wert von 45 MN/m? ist
nachzuweisen.

Die Grabentiefe wird abgerechnet ab Erdplanum. Im
Bereich von Unterkreuzungen anderer Leitungen kann
sich die Regeltiefe &ndern.

Sémtliche Erschwernisse und Zulagen sind mit dem
m3-Preis abgegolten.

15,000 m3 .

Zulage Boden lI6sen im Wurzelbereich mit Saugbagger
Zulage fur das Lésen von Boden der Klasse 3-5 mit
Saugbagger und Auflockerung bei Bedarf im
Wourzelbereich von

Baumen.

Bei Beschadigungen von Wurzeln > 2 cm wird
Schadensersatz gefordert.

Die Auflagen des Grinflachenamtes sind zu beachten.
Ausflhrung nur nach ausdricklicher Anweisung der
Bauleitung.

5000 m3 .

Baugrube, Schacht 0,65x0,60x1,27

Aushub fir Schachte mit evil. erforderlichem Raum fir
Einsatz eines Verbaus, mit Verbau. Graben-verbau
nach DIN 4124 "Baugruben und Graben", Ziffer 4.3, die
Ausflhrung als ein waagerechter Grabenverbau,
Bohlendicke 6 cm,

Brustholz B/H 8/16 cm, einschlieBlich aller
Aussteifungen.

Der Verbau ist fur die Dauer eigener Arbeiten
vorzuhalten und wieder zu entfernen.

Die notwendigen statischen Berechnungen und

...Fortsetzung
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1.4.100.

Ausfihrungszeichnungen auf der Basis der Ergebnisse
von Bodenuntersuchungen bei waagerechtem bzw.
senkrechtem Verbau sind vom Auftragnehmer zu
fertigen.

Der Nachweis kann entfallen, wenn die in der DIN 4124
"Baugruben und Graben", Ziffern 6.2 und 7.3
aufgefihrten Voraussetzungen zutreffen und die
Abmessungen der Verbauteile den geforderten Werten
entsprechen.

Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden.

Laden und Abfahren von nicht geeignetem bzw.
verdrangtem Aushub, Zufiihren der stofflichen
Verwertung, einschlieBlich Verwertungsgebihr ist
einzurechnen.Text wie in Vorposition, jedoch fir Boden
fur teilweise verbaute Baugruben,

Boden der Bodenklassen 3-5, bis zu einer Tiefe von
1,50 m, Aushub mit erforderlichem Raum flir Einsatz
eines Verbaus, jedoch Aushub fiir Abzweigkasten 0,65
x 0,60 x 1,27m.

3,000 m3

Baugrube, Schacht 0,70x0,70x1,55
Aushub fiir Schachte mit evtl. erforderlichem Raum fiir

Einsatz eines Verbaus, mit Verbau. Graben-verbau
nach DIN 4124 "Baugruben und Graben", Ziffer 4.3, die
Ausflhrung als ein waagerechter Grabenverbau,
Bohlendicke 6 cm,

Brustholz B/H 8/16 cm, einschlieBlich aller
Aussteifungen.

Der Verbau ist fr die Dauer eigener Arbeiten
vorzuhalten und wieder zu entfernen.

Die notwendigen statischen Berechnungen und
Ausflhrungszeichnungen auf der Basis der Ergebnisse
von Bodenuntersuchungen bei waagerechtem bzw.
senkrechtem Verbau sind vom Auftragnehmer zu
fertigen.

Der Nachweis kann entfallen, wenn die in der DIN 4124
"Baugruben und Graben", Ziffern 6.2 und 7.3
aufgefiihrten Voraussetzungen zutreffen und die
Abmessungen der Verbauteile den geforderten Werten
entsprechen.

Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden.

...Fortsetzung
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1.4.110.

Laden und Abfahren von nicht geeignetem bzw.
verdrangtem Aushub, Zuflhren der stofflichen
Verwertung, einschlieBlich Verwertungsgebuhr ist
einzurechnen.Text wie in Vorposition, jedoch fir Boden
fur teilweise verbaute Baugruben,

Boden der Bodenklassen 3-5, bis zu einer Tiefe von
1,50 m, Aushub mit erforderlichem Raum flir Einsatz
eines Verbaus,

jedoch Aushub fir Abzweigkasten 0,70 x 0,70 x 1,55m.

2,000 m3

Baugruben Fundament Mast mit Erdstiick

Aushub fir Fundamente,

mit erforderlichem Raum fir Einsatz eines Verbaus,
AuBenmasse des Baukodrpers: 0,95 x 0,95 x 1,10m.
Baugruben wie vor, jedoch mit Verbau des oberen
Baugrubenbereichs.

Grabenwande 1 m, ab Sohle senkrecht unverbaut, die
restliche Wandhdhe mit einem waagerechten
Normverbau sichern. Grabenverbau nach DIN 4124
"Baugruben und Graben", Ziffer 4.3, die Ausfiihrung als
ein waagerechter Grabenverbau, Bohlendicke 6 cm,
Brustholz B/H 8/16 cm, einschlieBlich aller
Aussteifungen.

Der Verbau ist fir die Dauer eigener Arbeiten
vorzuhalten und wieder zu entfernen.

Die notwendigen statischen Berechnungen und
Ausfihrungszeichnungen auf der Basis der Ergebnisse
von Bodenuntersuchungen bei waagerechtem bzw.
senkrechtem Verbau sind vom Auftragnehmer zu
fertigen.

Der Nachweis kann entfallen, wenn die in der DIN 4124
"Baugruben und Graben", Ziffern 6.2 und 7.3
aufgefihrten Voraussetzungen zutreffen und die
Abmessungen der Verbauteile den geforderten Werten
entsprechen.

Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden.

Laden und Abfahren von nicht geeignetem bzw.
verdrangtem Aushub, Zufiihren der stofflichen
Verwertung, einschlieBlich Verwertungsgebihr ist
einzurechnen.

1,500 m3
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1.4.111.

1.4.112.

1.4.113.

1.4.114.

Baugruben Fundament Grundmast bis 6,0 m Ausladung
Text wie vor,

jedoch Aushub fir 2 Fundamente,

mit erforderlichem Raum fiir Einsatz eines Verbaus,
AuBenmassen des Baukérpers: 1,55 x 1,55 x 1,10 m.
Baugruben wie vor.

3,000 m3 .

Zulage Erschwernisse Bodenaushub wg. Versorgungsleitungen
Zulage fur die Erschwernisse beim Bodenaushub, bei

der Verflllung und Verdichtung infolge vorhandener
Versorgungsleitungen langs der Baugrube einschl.
Sicherung der Leitungen.

Einzurechnen sind das Aufnehmen und Wiederverlegen
von Kabelabdeckungen aller Art einschl. Erneuerung
des Sandbettes sowie bei starren Leitungen (Gas,
Wasser, Kabelziige, etc.) eine ausreichende
Sandummatelung mit steinfreiem Sand.

Leitungen mit einem geringeren horizontalen und
vertikalen Achsabstand von 0,75 m werden als 1 Stlick
Leitung pro Meter aufgemessen.

Die Position gilt nur fur Leitungen, welche mindestens
bis Unterkante Kabel oder Rohre freigelegt wurden.

10,000 m s

Kabelhochbindung, Kabel >d 2,5 <=5cm

KhB, Kabel, > 2,5 cm bis 5 cm Durchmesser, je Kabel.
Kabel aus dem Kabelgraben fachgerecht hochbinden
und spater wieder verlegen. Das Material zum
Hochbinden der Kabel darf die Isolierung nicht
verletzen bzw. einschneiden. Als Bindematerial sind je
nach Massierung der Trasse zugelassen: Hanf- oder
Kunststoffseile, Taue, Kunststoffschlaufen,
Drahtschlaufen oder Ketten.

<U>Auflager sind immer erforderlich</> wie z.B.
Kantholz oder Halbschalenstiicke zum Schutz der
Kabel.Die max. freihdngende Kabellange darf 1,5 m
keinesfalls Uberschreiten. Das Hochbinden von Muffen
wird nicht gesondert vergutet.

5000 m

Verwertungs-/Entsorgungsweg fiir belasteten Bodenaushub Z 1.2
Verwertungs-/Entsorgungsweg flr belasteten

...Fortsetzung
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1.4.115.

1.4.116.

1.4.118.

Bodenaushub Z 1.2.

Beantragung der erforderlichen Genehmigungen
einschl. der Genehmigungsgeblihren. Der
Entsorgungsweg ist der AG-Bauleitung rechtzeitig vor
dem Abtransport nachzuweisen, im Bautagebuch zu
protokollieren und von der Bauleitung unterschreiben zu
lassen.

1,000 PSCH

Verwertungs-/Entsorgungsweg fiir belasteten Bodenaushub Z 2
Verwertungs-/Entsorgungsweg fiir belasteten
Bodenaushub Z 2.

Beantragung der erforderlichen Genehmigungen
einschl. der Genehmigungsgeblihren. Der
Entsorgungsweg ist der AG-Bauleitung rechtzeitig vor
dem Abtransport nachzuweisen, im Bautagebuch zu
protokollieren und von der Bauleitung unterschreiben zu
lassen.

1,000 PSCH

Verwertungs-/Entsorgungsweg fiir belasteten Bodenaushub > Z 2
Verwertungs-/Entsorgungsweg fiir belasteten
Bodenaushub >Z 2.

Beantragung der erforderlichen Genehmigungen
einschl. der Genehmigungsgeblihren. Der
Entsorgungsweg ist der AG-Bauleitung rechtzeitig vor
dem Abtransport nachzuweisen, im Bautagebuch zu
protokollieren und von der Bauleitung unterschreiben zu
lassen.

1,000 PSCH

Verwertungs-/Entsorgungsweg fiir belasteten Bodenaushub DK Il
Verwertungs-/Entsorgungsweg fiir belasteten
Bodenaushub Deponieklasse DK 111

Beantragung der erforderlichen Genehmigungen
einschl. der Genehmigungsgeblihren. Der
Entsorgungsweg ist der AG-Bauleitung rechtzeitig vor
dem Abtransport nachzuweisen, im Bautagebuch zu

...Fortsetzung
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Fortsetzung...

1.4.120.

1.4.127.

1.4.128.

protokollieren und von der Bauleitung unterschreiben zu
lassen.

1,000 PSCH

Suchgraben bis 1,25 m Tiefe herstellen
Boden von Hand ausheben als Querschlage fiir das

Aufsuchen von Versorgungsleitungen der einzelnen
Werke bis zu 80 cm breit und bis zu 1,25 m tief, spater
wieder verflllen und verdichten.

Abgerechnet wird die tatsachlich notwendige Breite.

12,000 m3 .

Boden zwischenlagern ab LAGA >Z 2, DK |
Boden nach DIN 18 300 |6sen, aufladen und nach

Anweisung der Baulberwachung zum Zwischenlager
im Baustellenbereich fahren und fachgerecht lagern.
Homogenbereich

'A,Bund C"

Zwischenlager:
'AN Zwischenlager '

Grundlage ist die abfalltechnische Einstufung geman
ab LAGA-Kategorie > Z 2, DK I.

Boden nach Beprobung durch den Gutachter separiert
aufnehmen.

Abfahren und Entsorgung werden Uber die Pos.
1.4.103.3 abgerechnet.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
5,000 m3 i

Zulage zum Haufwerk, Pos. 1.4.127

Dichtungsbahn aus Polyethylen (PE-HD), Starke 2,5
mm, auf planiertem und verdichtetem Untergrund und
einer 10 cm starken Sauberkeitsschicht profilgerecht
mit 30 cm Uberlappung verlegen. Die Dichtungsbahn
muss geman Priifzeugnis zur Lagerung von Bdden mit
einer Einstufung bis DK Il geeignet sein.

...Fortsetzung
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Fortsetzung...
Haufwerk mit einer PE-HD Dichtungsbahn, Starke 1 -
1,5 mm, fachgerecht mit 30 cm Uberlappung abdecken
und gegen Windeinwirkung schitzen.
Das arbeitstagliche Auf- und Abdecken von
Teilschittungen ist in den EP einzurechnen.

10,000 M2 e e

1.4.129. Bodenanalyse
Bodenanalyse gem. Technischer Regelwerke durch
einen zu bestellenden Bodengutachter einschl. der
Entnahme von Proben, Herstellen von homogenisierten
Mischproben aus Einzelproben und Erstellung der
umweltgeologischen Beurteilung mit abfalltechnischer
Einstufung sowie geotechnischen Empfehlungen zur
Bauausfiihrung mit Angaben der Bodenklassen,
Homogenbereiche und Verwertung, Entsorgung.

Nur auf Anordnung der Bauleitung.
2,000 St o e

1.4.130. Boden aufnehmen und zur Wiederverwendung lagern
Boden, auch Schotter, wie in Pos. 1.4.100.1
beschrieben l6sen, laden, transportieren und lagern.

75,000 M3 L

1.4.131. Geeigneten Sand / Kiessand liefern und einbauen
Geeigneten, nicht agressiven, Sand / Kiessand der
Kérnung 0/2 mm liefern geman DIN 18196, in die
Leitungszone bei erdverlegten Kabeln einbauen und
verdichten.
Bettung 5 cm, KabelUberdeckung 10 cm

Oberhalb der unteren Bettungsschicht und innerhalb
der gesamten Leitungszone diirfen nur leichte
Verdichtungsgerate(z.Bsp. Handstampfer) eingesetzt
werden (DIN EN 1610 Nr. 11).

5,000 M3 e

1.4.140. Kiesiges Auffillmaterial einbauen und verdichten
Kiesiges Auffillmaterial fir die Baugruben der
Rohrkanale, Schachte und Kabelgraben einbauen und
verdichten.

15,000 M3 s e
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1.4.150.

1.4.200.

1.4.205.

1.4.311.

I;Jberschi'lssigen/nicht einbaufahigen Boden verwerten, LAGAZ 0
Uberschissigen/nicht einbaufahigen Boden aus

Leitungsgraben- Schacht-und Fundamentaushub

aufladen, abfahren und verwerten.

LAGA-Kategorie Z 0.

50,000 m3 ..

Erdplanum herst., Fahrbahn, Hof- u. Parkfachen
Erdplanum der Fahrbahn, Hof- und Parkflachen geman
ZTVE-StB mit der vorgesehenen Querneigung
herstellen und mit geeignetem Gerét verdichten, die
Verdichtungs- und Tragféhigkeitsanforderungen sind zu
erbringen.

Geforderter EV2-Wert = 45 MPa.

Im Preis eingeschlossen sind Erdbewegungen bis +/- 5
cm. Das hergestellte Planum darf nicht mehr als +/- 3
cm bzw. wenn keine ungebundene Tragschicht
vorgesehen wird, nicht mehr als +/- 2 cm von der
Sollhéhe abweichen. Die Verdichtungswerte sind durch
Lastplattendruckversuche im Rahmen der
EigenUberwachung nachzuweisen. Bei Nichterreichen
ist nachzuverdichten und erneut der Nachweis zu
fuhren bis die geforderten Werte erreicht werden.
Kosten sind einzurechnen.

35,000 m2 ..

Erdplanum herst., Geh-, Radweg- u. Nebenfachen
Erdplanum der Geh-, Radweg- und Nebenflachen

gemaB ZTVE- StB herstellen und verdichten, wobei der
Tragfahigkeit des Bodens entsprechend leichtere
Verdichtungsgerate zu verwenden sind.

200,000 m2 ...

Zwischengelagerten Boden einbauen

Im Baustellenbereich zwischengelagerten Boden, auch
Schotter aus OZ. 1.4.130 aufladen und nach
Anweisung des AG abladen und gemé&fB ZTVE-StB
einbauen und verdichten.

- Im Einbauprofil nach Verdichtung gemessen -

75,000 m3 .
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1.5.

1.5.10.

1.5.20.

Pressbohrung und Rohrverlegung

Start- und Zielbaugrube

Offene Baugrube, als Startbaugrube fiir den
Rohrvortrieb herstellen.

Startbaugrube fiir die Querungen.

Tiefe der Schutzrohrsohle ca. 1,50 m unter OK Gelande
im Bereich der Start- und Zielbaugruben.
Abmessungen der Baugruben entsprechend dem vom
AN gewahlten Vortriebsverfahren und unter Beachtung
der ortlichen Gegebenheiten nach Wahl des AN.
GroBe der Startbaugrube und der Zielbaugrube ca. 2,50
x 1,50 m.

Die GrdBen richtetn sich nach den ortlichen
Gegebenheiten. Vorhandene Leitungen sind zu
berlcksichtigen.

Erforderliche Erdarbeiten zur Herstellung der Baugrube
in Boden der Klasse 3 - 5 ausfiihren, Boden seitlich
lagern.

Verbau der Baugrube nach Wahl des AN und
entsprechend den statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen, Hohlrdume hinter dem
Verbau verfillen, Verbau fur den Zeitraum der Arbeiten
vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten
rickbauen.

Es darf kein Verbaumaterial im Erdreich verbleiben.
Verbau vollstdndig von der Baustelle entfernen.
Baugrubensohle nach Wahl des AN herstellen,
einplanieren und verdichten.

Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern,
nachBeendigung der Vortriebsarbeiten einbauen und
verdichten.

Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden.

Zum Verflllen nicht geeigneter bzw. verdrangter
Aushub

wird gemanB Titel 1.4 abgerechnet.

30,000 M3 .

Das Bohrunternenmen muss nach DVGW GW 304 zertifiziert
sein. Das Arbeitsblatt 12/2008 ist zu beachten.

Baustelleneinrichtung fiir beide Durchpressungen
Baustelle fir Rohrvortrieb der beiden Durchpressungen
einrichten und vorhalten.

...Fortsetzung
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1.5.30.

Dazu gehdren:

- samtliche Antransporte,

- samtliche bauliche Anlagen und Einrichtungen zur
Aufnahme der Geréate, Maschinen und
Hilfseinrichtungen,

- das Heranflihren von Strom und Wasser,

- das einsatzbereite Vorhalten von Sicherheits- und
Rettungsgeraten als Mindestausristung geman den
gestzlichen Bestimmungen,

- das betriebsbereite Einrichten séamtlicher fir den
Rohrvortrieb bendtigten Gerate, Maschinen und
Hilfseinrichtungen

- Anlagen fir Druckluft und Stiitzflissigkeit,

- Separieranlagen,

- alle Messgeréate zum optischen, grafischen bzw.
digitalen Erfassen der Messwerte der Pressképfe, der
Wegmessung der Pressen, der Vorrollung, der Seiten-
und Héhenlage,

- Messeinrichtungen fur die Druckmessung auf den
Rohrspiegel un das Feststellen der tatséchlichen
Vorpresskrafte,

Das Herstellen der Start- und Zielbaugruben und
sonstiger Baugruben des Rohrvortriebs sind nicht in
diese Position einzurechnen sondern werden gesondert
vergutet.

1,000 psch

Baustelle raumen

Baustelle fur Rohrvortrieb fir beide Durchpressungenn
raumen.

Zum R&umen gehoren:

- samtliche Abtransporte,

- samtliche bauliche Anlagen und Einrichtungen
rickbauen,

- das Ruckbauen von Strom und Wasser,

Bendtigte Flachen entsprechend des urspriinglichen
Zustand herrichten. Verunreinigungen beseitigen.

1,000 psch

Hindernisbeseitigung

Beseitigung unvorhergesehener Hindernisse, die bei der
Herstellung des Verbaues oder zur Bergung der Vortriebsbrust
auftreten.

...Fortsetzung
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1.5.40.

1.5.50.

Abgerechnet werden die tatsachlich geleisteten Einsatzstunden
ohne Stillstand gemaB den Geratekosten nach LV und den
stadtischen Verrechnungssatzen fir Personal.

Gesteuerte Pilotbohrung

Gesteuerte Pilotbohrung mit Bodenverdrangung geman
GW 304, Ziffer 6.1.3.2.2 zur Vorbereitung der
Hauptbohrung um Abweichungen von der Lage und
Héhe der Hauptbohrung zu vermeiden. Einschl. aller
Nebenarbeiten.

Lange der Startgrube max. 2,50 m.

25,000 m

Rohrvortrieb

Rohrvortrieb mit Vortriebsrohren DN 300 und
Rohrverbindungen, einschlieBlich Vorhalten und
Betreiben der Vortriebsanlagen und Einrichtungen.
Rohrlieferungen sind in den Einheitspreis der Position
einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet. Die
Rohrléangen sind entsprechend der Lange der
Startgrube zu wahlen.

Rohrvortrieb, nicht steuerbares Verfahren fur
unbemannt arbeitende Rohrvortriebe ATV 125/ DVGW
GW 304 im Wechselbereich der Bodenklassen 3 - 5
nach DIN 18300.

Hinsichtlich der technischen Randbedingungen wird auf
die DIN 18 319 und das Arbeitsblatt DWA-A 125
verwiesen.

Bodenklassen gemaB DIN 18319
(Rohrvortriebsarbeiten)

LNW 2, LNW 3, LBM 1, LBM 2, LBM 3, (S 1 und S 3).

Abweichungen von der Sollachse in der
Vortriebsstrecke dlrfen vertikal und horizontal die
Werte nach ATV A 125/ DVGW GW 304 nicht
Uberschreiten.

Presskrafte, vertikale und horizontale Abweichung,
Verrollung, Vortriebslange fortlaufend messen und mit
den angetroffenen Bodenverhaltnissen protokollieren.
Die Vortriebsmessung obliegt dem AN. Fallen
Messgeréte der Vortriebsparameter aus oder werden
die zuldssigen Toleranzen Uberschritten, muss der
Rohrvortrieb eingestellt werden. Zuséatzliche Leistungen
oder Erschwernisse durch den Ausfall der Messgerate
oder Uberschreitung der zulassigen Toleranzen, die
durch den AN zu vertreten sind, werden nicht gesondert
vergutet.

Auswahl des Vortriebverfahren nach Wahl des AN. Das
vom AN gewahlte Vortriebsverfahren muss

...Fortsetzung
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1.5.60.

1.5.70.

1.5.80.

gewahrleisten, das Hindernisse mit einer Kantenlédnge
bis 200 mm gelést und gefdrdert werden kénnen. Fir
diese Leistungen erfolgt keine gesonderte Vergitung.

Stahlrohr DIN 2470-1 St 37.0, 300 x 8 mm, mit
SchweiBfase far
StumpfschweiBverbindung, einschl. aller
SchweiBverbindungen, in Baulangen nach Wahl des
AN unter Beachtung der ortlichen Gegebenheiten.
Geprifte Statik fir Stahlrohr liefern. Die Statik ist nur im
Hinblick auf die Verkehrsbelastung fir den Bauzustand
erforderlich, da das Mantelrohr nach Einbau der
Kabelschutzrohre verdammt wird.
In gerader Trasse von Start- und Zielbaugrube.
In den Einheitspreis der Position ist einzurechnen:
- Vorhalten und Betreiben der Vortriebseinrichtung
wéahrend des

Vortriebs.
- Zusétzliche Leistungen und Erschwernisse beim
Durchfahren

des Verbaues in den Start- und Zielbaugruben.
Anfallendes Bodenmaterial seitlich lagern. Verwertung
geman Titel 1.4.
Abgerechnet wird die verlegte Léange der Rohre.

25,000 m

Ringraum verfiillen, Zementsuspension

Ringraum zur Herstellung einer kraftschlissigen
Verbindung mit dem umgebenden Boden verfiillen.
Ringraum mit Zementsuspension verpressen.
Abrechnung nach Materialverbrauch.

Ausfihrung nur bei Bedarf und nach Ricksprache mit
der Bauleitung.

2,000 m3

Fehlbohrungen verpressen
Fehlbohrungen mit Zementsuspension hohlraumarm
verpressen.

1,000 M3 .

Kabelschutzrohre PVC DN 100, 1x3 in Stahl-Mantelrohr verlegen.
Kabelschutzrohre aus PVC hart, in Anlehnung an DIN

8061 Teil 1 und DIN 16875, DN 100, Wanddicke = 5,3

mm (MaBe nach DIN 8062), Farbe = grau nach RAL

7001, mit angeformter Steckmuffe und werkseitig

eingeklebtem Dichtring, in Langen nach Wahl des AN,

...Fortsetzung
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1.5.100.

einschlieBlich der erforderlichen Kunststoffgleitkufen,
der erforderlichen Muffen fir Rohr-Passléangen in Stahl-
Mantelrohr DN 300 verlegen.

Die ZTV- FLN 10 u. 12 sind zu beachten.

Die Kabelschutzrohre sind mit Hilfe von Abstandhaltern
im Stahlrohr zentriert anzuordnen.

Abgerechnet wird die Ladnge des Rohrverbandes in der
Achse innerhalb des Mantelrohres.

1x3 Schutzrohre

24,000 m

Stahlrohr DN 300 verdammen

Stahlrohr DN 300 verdammen. Hohlraum zwischen
Stahlrohr und 3 Kabelschutzrohren mit Fliissigboden
0.4. restlos verfillen einschl. aller Befill- und
BelGftungseinrichtungen sowie sonstiger
Nebenarbeiten.

Abgerechnet wird der reine Hohlraum.

1,000 m3 .

Summe 1.5. Pressbohrung und Rohrverlegung
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1.6.

1.6.11.

1.6.151.

1.6.210.

Tragschichten ohne Bindemittel

Schottertragschicht herstellen 0/45 mm
Schottertragschicht herstellen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk 1,0 bis
Bk 3,2

Baustoffgemisch 0/45.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul EV2 auf der
Oberflache:

- Im Fahrbahnbereich min. 150 MN/m?2
Einbaudicke unterschiedlich

Baustoffgemisch Gebrochener Naturstein (Basalt)
Ungleichférmigkeitszahl U mindestens 13. Die
Filterstabilitdt gegenlber dem Bettungsstoff muss
eingehalten werden.

10,000 m3 ..,

Schottertragschicht herstellen 0/32 mm
Schottertragschicht herstellen.

In Verkehrsflachen fir Rad- und Gehwege.
Baustoffgemisch 0/32.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul EV2 auf der
Oberflache:

- In Gehwegliberfahrten min. 100 MN/m?2

- Im Gehwegbereich min. 80 MN/m?

Einbaudicke unterschiedlich

Baustoffgemisch: Gebrochene Naturgestein (Basalt),
der Gehalt an abschlammbaren Bestandteilen bis 0,06
mm darf héchstens 3 % betragen.
Ungleichférmigkeitszahl U mindestens 13. Die
Filterstabilitdt gegenlber dem Bettungsstoff muss
eingehalten werden.

70,000 m3

Tragschicht regulieren

Tragschicht aus Schotter-Splitt-Sandgemisch
(Mineralbeton) bzw. Recycling-Baustoff bis zu einer
Hoéhe von +/- 10 cm regulieren und neu verdichten.
Erforderlicher zuséatzlicher Materialeinbau wird mit der
Vorposition abgerechnet. Uberschiissiges Material
aufladen, abfahren und verwerten.

50,000 m2 ..

Summe 1.6. Tragschichten ohne Bindemittel
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1.7. Verkehrsflachenbefestigungen aus Asphalt
1.7.26. Asphalttragschicht, AC 22 T S, Handeinbau
Asphalttragschicht gemaB ZTV Asphalt-StB einbauen
und verdichten.
Einbau in Verkehrsflachen der Fahrbahnen der
Belastungsklassen Bk1,0 bis Bk3,2 und in
Nebenflachen.
Mischgutart AC22 T S,
Kérnung 0/22 mm,
Bindemittel = 50/70.
Einbaudicke 12 cm.
Handeinbau - Gewichtsnachweis -
20,000 M2 s e
1.7.61. Asphalttragschicht, AC 22 T L, 8 cm, einbauen
Asphalttragschicht gemaB ZTV Asphalt-StB einbauen
und verdichten.
Einbau in komb. Geh- und Radwegen.
Mischgutart AC 22 T L,
Kérnung 0/22 mm,
Bindemittel = 70/100.
Einbaudicke im verdichteten Zustand gemessen = 8
cm.
155,000 M2 i e
1.7.66. Asphaldeckschicht, AC 11 D S, einbauen
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton fir
Asphaltdeckschichten
AC 11 D S herstellen.
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk1,0 bis
Bk3,2.
Einbau nach Unterlagen des AG.
Bindemittel = 50/70.
10,000 s e
1.7.266. Asphaltbeton AC 5 D L, 4 cm, einbauen
Asphaltbeton AC 5 D L gemaB ZTV Asphalt-StB
einbauen und verdichten.
Einbau in komb.Geh- und Radwegen,
Mischgutart AC5D L,
Bindemittel = 70/100.
Kérnung 0/5 mm,
Einbaudicke im verdichteten Zustand gemessen = 4
cm.
155,000 M2 i e
Druckdatum: Seite: 44
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1.7.310. Asphaltdeckschicht MA 11 S herstellen

Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 11 S'in
Kleinflachen herstellen.

Einbaubreiten nach Unterlagen des AG.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk1,0 bis 3,2
und in Nebenflachen.

Einbaudicke = 4 cm einschlieBlich eingedrlckter
Abstreukdrnung.

Bindemittel = 20/30 mit viskositédtsverdnderndem
Zusatz bzw. einem entsprechend
viskositatsveranderten Bindemittel 20/30.

20,000 M2 s e

1.7.320. Gussasphalt MA 11 S, Handeinbau
Gussasphalt MA 11 S gemaB ZTV Asphalt-StB und
Merkblatt fir Temperaturabsenkung von Asphalt M TA
einbauen.
Einbau in Kleinstflachen, Bohrlochabdeckung,
Schadstellen in unterschiedlichen Dicken.
Mischgut MA 11 S,
Kérnung 0/11 mm,
Bindemittel = 20/30 + 3 M.-v.H viskositatsverandernder
Zusatz.

Die Bearbeitung der Oberflache mit Abstreumaterial
wird gesondert vergtet.

Handeinbau.

-Gewichtsnachweis-

1,000 1 s

1.7.400. Gussasphaltoberflache bearbeiten, Verfahren A
Abstreumaterial, leicht bituminiert, auf die noch heil3e
Gussasphaltoberflache maschinell aufbringen.
Verfahren A, mit Gummiradwalze eindriicken und mit
Glattmantelwalze nachwalzen.

Grobe Gesteinskdrnung der Lieferkdrnung 2/5 mm,
leicht bituminiert, Materialmenge 12 bis 15 kg/m2.
Erkaltete Gussasphaltdeckschicht abkehren und nicht
gebundenes und geléstes Material der Verwertung
nach Wahl des AN zuflhren.

20,000 M2 s
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1.7.405.

1.7.450.

Gussasphalt MA 8 S, als Bordrinne einbauen
Gussasphalt MA 8 S gemaB ZTV Asphalt-StB und
Merkblatt fir Temperaturabsenkung von Asphalt M TA
als Bordrinne, 30 cm breit einbauen.

Mischgut MA 8 S,

Kérnung 0/8 mm,

Bindemittel = 20/30 + 3 M.-v.H viskositatsverandernder
Zusatz.

Einbaudicke = 3,0 bis 3,5 cm einschlieBlich
Abstreumaterial.

Bearbeitung der Oberflache gemaRB Verfahren C:
Abstreumaterial = heller Natursand, trocken, staubfrei,
auf die noch heiBe Oberflache aufbringen, von Hand
abreiben,

Materialmenge = 2,5 kg/m2.

In Héhe der gesamten Rinne ein 8 mm dickes
schmelzbares Bitumenfugenband entlang der
Bordsteine und an den Aufsétzen der StraBenablaufe
anbringen (in EP einrechnen).

25,000 m

Bitumenemulsion C40BP4-S aufspriihen
Bitumenemulsion C60BP4-S zur Herstellung des
Schichtenverbundes gemaB ZTV Asphalt-StB
vollflachig in gleichm&Biger Starke aufspriihen.
Unterlage vollflachig (auch in Ecken) vollkommen
reinigen, anfallendes Material nach Wahl des AN
verwerten.

Unterlage: Asphaltbefestigung, frisch bzw. gefrast,
Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk32 bis
Bk3,2,

fir den Einbau von Binder- und Deckschichten aus
Asphaltbeton bzw Splittmastixasphalt.
Bindemittelmenge 0,25 kg/m2,

Haftkleber mit Rampenspritzgerat (in Teilflachen
manuell) nach den Richtlinien der Herstellerfirma
aufsprihen.

Durch Befahren mit Lieferfahrzeugen 0.4.:

...Fortsetzung
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1.7.500.

Entfernter Halfkleber ist unmittelbar vor dem Fertiger
wieder zu ersetzen (nachspritzen). Die angrenzenden
Bordsteine 0.&. durfen nicht verunreinigt werden (z.B.
durch tragbare Platten schiitzen).

130,000 m2 ...

Asphaltfuge herstellen bei HeiB-/Kalt-Einbau

Fuge bei HeiB-/Kalt-Einbau geméaB ZTV Asphalt-StB
herstellen, in Asphaltdecken, Gussasphaltrinnen sowie
vor Bordsteinen.

Schnitttiefe bis 40 mm, Fugenbreite 15 mm.
Asphaltdecke mittels Schneidegerat anschneiden,
Fugen mit Druckluft sdubern, wenn notwendig trocknen,
Fugenraum mit zugelassener Vergussmasse gemaB TL
Fug-StB verfillen und abstumpfen. Verbleibender Rest
geht in das Eigentum des AN Uber und ist von diesem
Zu verwerten.

100,000 m .

Summe 1.7. Verkehrsflachenbefestigungen ..
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1.8.

1.8.11.

Randbefestigungen

Bordsteine aus Beton mit garantierter Frost- und
Tausalzbesténdigkeit, erhéhten Abrieb- und
Witterungswiderstand und erhdhte Biegezugfestigkeit,
Guteeigenschaften nach DIN EN 1340, gemaf DIN 18318
versetzen.

Das Bordsteinplanum wird nicht gesondert vergitet, sondern ist
in allen Bordsteinpositionen einzurechnen.

Wenn Kurvensteine ausgeschrieben sind, missen diese auch
zwingend eingebaut werden. Bei Radien tber 12,50 m kénnen
auch halbe Steine versetzt werden.

Bei allen Bordsteinen sind im Abstand von ca. 15 m
durchgehende Bewegungsfugen in Betonbettung, Rickenstltze
und Steinfuge durch Trennschichten aus zementgrauem PUR-
Schaumstoff herzustellen.

Die Dehnscheiben missen den Bordsteinprofilen entsprechen,
die Farbe der Bordsteine haben, sind bei allen Bordsteinen
einzubauen und in die EP einzurechnen.

Die Fugen zwischen den Bordsteinen miissen mindestens 5 mm
betragen.

Die Betonrilickenstlitzen diirfen insbesondere zu Griinflachen
nicht breiter als 15 cm sein. Erforderlichenfalls sind die
Ruckenstlitzen zu schalen.

Insbesondere die Randbefestigungen, welche zur
Wiederverwendung gelagert wurden, fallen berwiegend in
kurzen L&ngen von 1-2 m an.

Betonbordsteine H 15 x 25, versetzen
Betonbordsteine H 15 x 25 auf ein herzustellendes
Betonfundament, 30/20 cm, aus C 12/15 in der
Geraden oder im Bogen versetzen, mit
Bordsteinabsenkungen (einschl. Ubergangssteine flr
Absenkung und Ubergéange Hochbord / Tiefbord) im
Bereich von StraBeneinmiindungen,
FuBgangeriberwegen, Radwegquerungen,
Signalanlagen und Verkehrsinseln.

Bordsteine mit einer Riickenstiitze aus Beton C 12/15,
bis 12 cm unter OK Bordstein, 15 cm breit verstarken.

110,000 m ..
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1.8.35.

1.8.55.

1.8.65.

1.8.70.

1.8.960.

Seitl. gel. Betonbordsteine vers. H 15 x 25

Seitlich gelagerte Betonbordsteine DIN EN 1340 - H
15x25 aufnehmen, zur Einbaustelle transportieren, auf
ein herzustellendes Betonfundament 30/20 cm geman
DIN 18318 versetzen und mit einer Riickenstltze aus
Beton C 12/15, bis 10 cm unter OK Bordstein, 15 cm
breit verstarken.

5000 m

Zulage fir Kurvensteine < 12,50 m

Zulage fur das Versetzen von Kurvensteinen mit einem
Radius bis 12,50 m. (Die Zulage gilt nicht fur die
Verlegung von geraden Steinen in Bégen sondern nur
flr tatsachliche Kurvensteine.)

13,000 m

Betonbordsteine H 15 x 25 regulieren

Vorhandene Betonbordsteine, H 15 x 25, einschl. der
Kurvensteine regulieren, d.h. ohne Fundament jedoch
mit RUckenstlitze aufnehmen, die Steine sdubern und
seitl. aussetzen. Den anfallenden Betonbruch aufladen,
abfahren und verwerten. Die Bordsteine auf den
vorhandenen Fundamenten in neuer Héhenlage
einschl. dem erforderlichen Ausgleich mit Zementmartel
wieder versetzen und mit einer Riickenstiitze aus Beton
C 12/15, bis 12 cm unter OK Bordstein, 15 cm breit
verstarken, einschlieBlich aller Nebenarbeiten.

2,000 m

Betonbordsteine, T 8 x 20 cm versetzen
Betonbordsteine (Betontiefbordsteine) DIN EN 1340 -
T 8 x 20 cm auf ein herzustellendes Betonfundament
20/20 cm aus C 12/15 gemanB DIN 18318 versetzen
und mit einer Rickenstltze aus Beton C 12/15 bis 12
cm unter OK Bordstein, 12 cm breit verstarken, einschl.
Herstellen von Passstlicken und allen Nebenarbeiten.

11,000 m

Mauersockel beiputzen

Mauersockel, durch neue Oberflachenhéhe freigelegt
oder abgestemmt, beiputzen. Lose oder vorstehende
Mauerwerksteile abstemmen, zu bearbeitende Flache
reinigen, mit Haftgrundbeschichtung behandeln,

...Fortsetzung
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1.8.990.

geeigneten Zementputz aufbringen und entsprechend
den Anschlussflachen je nach Bestand abreiben oder
glattstreichen, bei Bedarf eingefarbter Beton.

Diese Leistung fallt Gberwiegend in Kleinflachen (5 - 10
cm hoch) an.

Abrechnung nur nach der tatsachlichen sichtbaren
Flache.

3,000 m2

Beton C 20/25, Zulage

Zulage zu allen Positionen Bordsteinverlegung bei
Verwendung von Beton C 20/25 anstelle von C 12/15
fur Unterbeton und Rickenstitzen.

Ausflhrung nur auf ausdriickliche Anweisung des AG in
Einzelfallen.

2,000 m3 .

Summe 1.8. Randbefestigungen
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1.9.20.

1.9.22.

Pflasterdecken

Fugenbreite ungebundene Bauweise:

Die Fugenbreite muss mindestens 3 mm max. 5 mm betragen.
Sofern die Fugen des fertigen Pflasterbelages bei mehr als 10 %
von Einzelflachen 3 mm unterschreiten oder 5 mm Uberschreiten,
wird eine Neuverlegung der Flache gefordert.

Der Pflastebelag ist unmittelbar nach dem Verlegen einzusanden
und abzuritteln.

Betonpflastersteine sind auf Verlangen zu bemustern.

Vor Mauern, Fassaden und in Randbereichen ist bei der
Pflasterverlegung mit besonderer Vorsicht zu arbeiten. Ein
erhdhter Aufwand an Handarbeit ist in die entsprechenden EP
einzurechnen.

Der erhdhte Aufwand bei der Pflasterverlegung um Schéchte,
Schieber, Hydranten usw. wird ebenfalls nicht gesondert vergitet
und ist in den Einheitspreisen enthalten.

Seitl. gel. Betonpflaster verlegen, 8 cm

Pflasterflache nach ZTV Pflaster-StB, aus seitl.
gelagertem und gereinigtem Betonpflaster, 8 cm dick,
aufnehmen, zur Verwendungsstelle transportieren und
in eine 4 cm dicke Bettung aus Edelbrechsand-
Splittgemisch 0/5 mm It. TL Pflaster-StB, Tab. 4, Zeile 1
herstellen.

Fugen satt flllen, durch Einschldmmen verdichten und
abrutteln. Fugenmaterial = Edelbrechsand-
Splittgemisch 0/5 mm It. TL Pflaster-StB, Tab. 11, Zeile
1.

Aufwendungen fir evil. Kurvenausbildungen sind
einzurechnen.

5000 m2 .

Doppel-T-Betonverbundpflaster, rot, 10 cm, verlegen
Pflasterflache nach ZTV Pflaster-StB, aus Doppel-T-
Betonverbundpflaster, DIN EN 1338, 10 cm dick,
einschl. der erforderlichen Begrenzungssteine auf eine
4 cm dicke Bettung aus Edelbrechsand - Splittgemisch
0/5 mm It. TL Pflaster - StB, Tab. 4, Zeile 1 herstellen.

...Fortsetzung
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1.9.71.

1.9.261.

Farbton :

rot'

, durchgefarbt

Verlegeort:

'Gehwege, Gehwegliberfahrt'

Fugen satt fillen, durch Einschlammen verdichten und
abrutteln. Fugenmaterial = Edelbrechsand-
Splittgemisch 0/5 mm geman TL Pflaster-StB, Tab. 11
Zeile 1,

4,000 M2 e

Betonpflaster, grau, 8 cm dick, 24 x 16 cm
Pflasterdecke, aus Pflastersteinen aus Beton, DIN EN
1338, ungebundene Bauweise, Tragschicht wird
gesondert vergitet, MaBe L/B 240/160 mm, Dicke 80
mm, max. Differenzen K, Witterungswiderstand D,
Abriebwiderstand |, Kante abgeschragt, Horizontal-
/Vertikalschenkel Uber 1 bis 2 mm, in Reihen mit
versetzten Fugen, Farbton grau, in Geh- und
Radwegen, Bettung aus Baustoffgemisch Kérnung 0/5
aus natlrlichen gebrochenen Gesteinskdérnungen
(Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 3 bis 5 cm,
Baustoffgemisch fiir Fugen, Kérnung 0/5 aus
natlrlichen gebrochenen Gesteinskdrnungen
(Brechsand-Splitt-Gemisch) einschlammen,
Fugenbreite 3 bis 5 mm, Fugenflllung innerhalb von 12
Monaten zweimal nachfiillen und einschlammen,
einschl. Anfangs- und Endsteine in den Reihen MaBe
L/B 120/160 mm (Reihen mit Halbsteinversatz).

87,000 m2 ...

Zulage Abliangen Betonsteinpflaster,d =8-10 cm
Betonsteinpflaster an Kanten und Einfassungen mittels

Nassschneidegerat (mit Diamantscheibe) abléangen.
Abgerechnet wird nach Fugenlange zwischen Belag
und Kante oder Einfassungen.

Restliches Schnittgut abfahren und verwerten.

20,000 m

Summe 1.9. Pflasterdecken
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1.11.

1.11.11.

1.11.12.

1.11.31.

Beschilderungsarbeiten

Verkehrs - Zusatzzeichen mussen den Vorschriften und
Bestimmungen der derzeit giiltigen StVO entsprechen. Die
Abmessung sowie die Ausflhrungsart sollen nach den
Bestimmungen der VwV-StVo, des VzKat und den RAL
Gitebestimmungen ausgefihrt sein. Die IVZ- Norm ist zu
beachten.

Die Rohrpfosten und Schilder werden vom AG gestellt und sind
am Zentralen Schilderlager, Baubezirk West, PalleskestraBe 33,
65929 Frankfurt am Main, zu laden und zur Baustelle zu
transportieren.

Transportentfernung ca. 15 km

Stahlrohrpfosten D bis 60 mm setzen, Griinflache
Stahlrohrpfosten bzw. Rahmenpfosten bis D = 60 mm,

Lange bis 3,75 m, incl. Betonfundament und Erdanker
setzen. FundamentgréBe = 30 x 30 x 60 - 75 cm,
Betongite = C 12/15. Der Erdaushub und die
Wiederherstellung der Oberflache sind in den
Einheitspreis einzurechnen. Anfallender Schutt und
Erdaushub gehen in das Eigentum des AN uber und
sind von diesem zu verwerten.

Oberflache =

'‘Oberboden’

2,000 St

Stahlrohrpfosten D bis 60 mm setzen, Bodenhiilse
Stahlrohrpfosten D = 60 mm, auBen und innen
feuerverzinkt, Wandstarke 2,0 mm, Lange 3,75 m,
einschl. Abschlusskappe, in Bodenhllse setzen.
Anfallender Schutt und Erdaushub gehen in das
Eigentum des AN Uber und sind von diesem zu
verwerten.

Oberflache = Asphalt Geh- und Radweg

Die Bodenhiilse wird gemafi 1.11.31 abgerechnet.

1,000 St

Bodenhiilse D 60 mm setzen -Kernbohrung-
Bodenhiilse bis 60 mm und Einbauteile liefern und
setzen Locher mittels Kernbohrgeréat bohren.

...Fortsetzung
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1.11.60.

1.11.66.

1.11.120.

1.11.130.

Einbautiefe 30 - 50 cm,

Oberflache = Asphalt- oder Pflasterbelag.

Pfosten in Bodenhllse mit Mértel fluchtgerecht setzen.
Anfallender Schutt geht in Eigentum des AN Uber und
sind von diesem zu verwerten.

Die Kernbohrung ist in dieser Pos. enthalten.

2,000 St e

Verkehrszeichen bis 900 mm Seitenldange bzw. d=600 mm bei Ronden
Verkehrszeichen bis 900 mm gréBte Seitenlange bzw.

D = 600 mm bei Ronden mit Rohrschellen an
Rohrpfosten montieren.

3,000 St

Zulage Verkehrszeichen, Montage mit Bandbefestigung
Zulage Verkehrszeichen bis 900 mm grdBte

Seitenlédnge bzw.

d = 600 mm bei Ronden mit Bandbefestigung an
Rohrpfosten montieren; Zulage zur Befestigung
gegenulber Rohrschellenbefestigung.

1,000 St e,

Seit. gel. Verkehrszeichen montieren
Seitich gelagerte Verkehrszeichen an Rohrpfosten
montieren.

2,000 St e

Retroreflektierende Verkehrszeichen, Typ RA 2
Retroreflektierende Verkehrszeichen sowie Zusatz- und
Sonderzeichen aus 2 mm Aluminiumblech Alform |-
Profil, liefern

und mit Rohrschellen an Rohrpfosten montieren.

Typ RA 2, konstruktiver Aufbau B,

(3M-Signalfolie High Intensity Grade oder gleichwertig)

Angebotenes Fabrikat:

RAL-Gute-Siegel Nr:

...Fortsetzung
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1.12.

1.12.300.

1.12.306.

1.12.325.

Poller/Schutzgeldnder/Zaune/Schutzplanken

gem. RAL - RG620

Bohrldcher in bitumoéser Oberflache herstellen
Bohrldcher in bitumdser Oberflache 30 x 3 x i.M. 15 cm
herstellen.

Ausgebautes Material laden und verwerten. Den nach
dem Rammen der Pfosten verbleibende
Bohrlochbereich mit Sand verfiillen und mit 3 cm
Gussasphalt abdecken.

Gussasphalt wird gesondert vergiitet.

40,000 St

Schutzplankenholm Profil B, Pfostenabstand 4,00 m, liefern und einbauen
Schutzplankenholm Profil B, einfache Schutzplanke

liefern und aufstellen, einschl. der ggf. anfallenden Erd-

und Bohrarbeiten. Die den Pfosten umgebende Flache

entsprechend dem friiheren Zustand herstellen.

Passstlcke werden nicht gesondert berechnet.

Abgerechnet wird die L&nge zw. den Pfostenachsen.

Einfache Schutzplankenholm Profil B, Sigma-Pfosten

Lange 1900 mm, Pfostenabstand 4,00 m, Pfosten

rammen

170,000 m .

DDS-Schutzplankenholm Profil B, Pfostenabstand 4,00 m
DDS-Schutzplankenholm Profil B (gebogen oder
gerade) des AG aufstellen, einschl. der ggf. anfallenden
Erd- und Bohrarbeiten. Die den Pfosten umgebende
Flache entsprechend dem friilheren Zustand herstellen.
Passstlcke werden nicht gesondert berechnet.
Abgerechnet wird die Lange zw. den Pfostenachsen.
Einfacher Schutzplankenholm Profil B, Sigma-Pfosten
Lange 1900 mm, Pfostenabstand 4,00 m, Pfosten
rammen, Boden der Klasse 3-5.

Der Transport vom Bauhof des AG zur Baustelle ist
einzurechnen.

Druckdatum:
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1.12.330.

1.12.331.

1.12.370.

1.12.410.

1.12.411.

Zulage: Handaushub und einbetonieren

Als Zulage einbetonieren; Stahlpfostenlange 1500 mm
und 1900 mm zum Schutz von Versorgungleitungen
von Hand eingraben und betonieren.

2,000 St

Schutzplanken-Ubergang herstellen
Schutzplanken-Ubergang herstellen.

Erforderliche Erdarbeiten ausfiihren, die die Pfosten
umgebende Flache wiederherstellen, tiberschiissigen
Boden flachenhaft verteilen.

Konstruktion = ES auf ESP
Holm Profil B

Pfosten Sigma, Lange 1900 mm
Pfosten in Bodenklassen 3-5

4,000 St e

Schutzplanken-Absenkung, Lange 8,37 m liefern und aufstellen
Schutzplanken-Absenkung von einfacher Schutzplanke
Lange

8,37 m liefern und aufstellen, einschlieBlich der ggf.
anfallenden Erd- und Bohrarbeiten. Die den Pfosten
umgebende Flache entsprechend dem friiheren
Zustand herstellen. Passstlicke werden nicht gesondert
berechnet. Abgerechnet wird die Ldnge zwischen den
Pfostenachsen. Einfacher Schutzplankenholm Profil B,
Sigma-Pfosten, Lange 1900 mm, Pfosten rammen,
Boden der Klasse 3-5.

1,000 St e,

Kopfstiick links und rechts liefern und einbauen
Kopfstick links und rechts liefern und einbauen.

4,000 St e

Einfache Schutzplanke ausrichten

Einfache Schutzplanke, 4,00 m lang bis 0,30 m aus der
Flucht, H6hen- und fluchtgerecht ohne Demontage
ausrichten, Boden im Pfostenbereich standfest
verdichten.

4,000 St e

Druckdatum:
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1.12.415.

1.12.416.

Seitl. gelagerte Poller montieren -Fundament-

Seitl. gelagerte Alupoller in herzustellendes
Fundamentloch einabuen.

Die Einbautiefe betragt 300 bis 500 mm. Abweiser incl.
Fundament 30x30x30cm aus Beton C 12/15
fluchtgerecht und héhengleich setzen. Incl.
Wiederherstellen der Oberflache. Anfallender Schutt
geht in das Eigentum des AN Uber und ist zu verwerten.
Oberflache : Asphalt

6,000 St .

Absperrpfosten mit Bodenhiilse

Herausnehmbare Absperrpfosten, rund, Durchmesser
60 mm, feuerverzinkt mit 2 roten, reflektierenden
Sicherheitsringen und Kombischlissel liefern und
flucht- und héhengleich in Bodenhllse setzen.

2,000 Stt .

Summe 1.12. Poller/Schutzgeldnder/Zaune/Sch..

Druckdatum:
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1.14. Bodenindikatoren
1.14.50. Bodenindikatoren mit Rillen 30x30 verlegen, weil3
Bodenindikatoren mit Rillen aus Beton, Harteklasse 1,
DIN EN 1338 und DIN 32984 mit garantierter Frost- und
Tausalzbestandigkeit (Priifzeugnisse einer staatlich
zugelassenen Prifanstalt sind vorzulegen),
einschichtig, gefast, 10 cm dick,
GroéBe: 30/30 cm
Farbe: weil
Rillenldange: 30 cm
Rutschhemmende Eigenschaft R 12
Abstand der Scheitelpunkte benachbarter Rippen: 30 -
50 mm
Rippenbreite:5 - 15 mm
waagerechter Abstand der Rillen: 25 - 40 mm
Rippenhdhe: 5 mm
Art der Rippen: trapezférmig
Bodenindikatoren nach Plan auf eine 4 cm dicke
Bettung aus Edelbrechsand-Splittgemisch 0/5 mm [t
TL Pflaster-StB, Tab. 4, Zeile 1 verlegen, die Fugen satt
verflllen, durch Einschlammen verdichten und
abritteln. Fugenmaterial = Edelbrechsand-
Splittgemisch 0/2 - 0/5 mm It. TL Pflaster-StB, Tab. 11,
Zeile 1. EinschlieBlich aller Nebenleistungen.
Rillenplatten der Fa. Rinn, Qualitat Rinnit, Modell
Frankfurt, Oberflache bianco oder gleichwertige Art.
Angebotenes Fabrikat:'
140,000 St i e
1.14.70. Bodenindikatoren mit Rillen 30x60 verlegen, weif3
Bodenindikatoren mit Rillen aus Beton, Héarteklasse 1,
DIN EN 1338 und DIN 32984 mit garantierter Frost- und
Tausalzbesténdigkeit (Prifzeugnisse einer staatlich
zugelassenen Prifanstalt sind vorzulegen),
einschichtig, gefast, 10 cm dick,
GroBe: 30/60 cm
Farbe: weil
Rillenlange: 30 cm
...Fortsetzung
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Fortsetzung...

1.14.80.

Rutschhemmende Eigenschaft R 12

Abstand der Scheitelpunkte benachbarter Rippen: 30 -
50 mm

Rippenbreite:5 - 15 mm

waagerechter Abstand der Rillen: 25 - 40 mm
Rippenhdhe: 5 mm

Art der Rippen: trapezférmig

Bodenindikatoren nach Plan auf eine 4 cm dicke
Bettung aus Edelbrechsand-Splittgemisch 0/5 mm [t
TL Pflaster-StB, Tab. 4, Zeile 1 verlegen, die Fugen satt
verflllen, durch Einschlammen verdichten und
abritteln. Fugenmaterial = Edelbrechsand-
Splittgemisch 0/2 - 0/5 mm It. TL Pflaster-StB, Tab. 11,
Zeile 1. EinschlieBlich aller Nebenleistungen.

10,000 St ..

Bodenindikatoren mit Noppen 30x30 verlegen, weil3
Bodenindikatoren mit Noppen aus Beton, Harteklasse
1,

DIN EN 1338 und DIN 32984 mit garantierter Frost- und
Tausalzbestandigkeit (Priifzeugnisse einer staatlich
zugelassenen Prifanstalt sind vorzulegen),
einschichtig, gefast, 10 cm dick,

GroéBe: 30/30 cm

Farbe: weil3

Rutschhemmende Eigenschaft R 12

Abstand der Scheitelpunkte benachbarter Noppen:
diagonal 50 - 75 mm

Noppendurchmesser: 15 - 30 mm

Noppenhdhe: 5 mm

Anordnung der Noppen: diagonal

(die Diagonale muss Uber die nebeneinander liegenden

Platten durchlaufen)

Art der Noppen kegelstumpfférmig

Bodenindikatoren nach Plan auf eine 4 cm dicke
Bettung aus Edelbrechsand-Splittgemisch 0/5 mm [t
TL Pflaster-StB, Tab. 4, Zeile 1 verlegen, die Fugen satt
verflllen, durch Einschlammen verdichten und
abritteln. Fugenmaterial = Edelbrechsand-
Splittgemisch 0/2 - 0/5 mm It. TL Pflaster-StB, Tab. 11,
Zeile 1. EinschlieBlich aller Nebenleistungen.

Noppenplatten der Fa. Rinn, Qualitat Rinnit, Modell
Frankfurt, Oberflache bianco oder gleichwertige Art.

...Fortsetzung
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1.14.81.

Angebotenes Fabrikat:'

95,000 St i,

Bodenindikatoren mit Noppen 30x60 verlegen, weiB3
Bodenindikatoren mit Noppen aus Beton, Harteklasse
1,

DIN EN 1338 und DIN 32984 mit garantierter Frost- und
Tausalzbesténdigkeit (Prifzeugnisse einer staatlich
zugelassenen Prifanstalt sind vorzulegen),
einschichtig, gefast, 10 cm dick,

GroBe: 30/60 cm

Farbe: weif

Rutschhemmende Eigenschaft R 12

Abstand der Scheitelpunkte benachbarter Noppen:
diagonal 50 - 75 mm

Noppendurchmesser: 15 - 30 mm

Noppenhdhe: 5 mm

Anordnung der Noppen: diagonal

(die Diagonale muss Uber die nebeneinander liegenden

Platten durchlaufen)

Art der Noppen kegelstumpfférmig

Bodenindikatoren nach Plan auf eine 4 cm dicke
Bettung aus Edelbrechsand-Splittgemisch 0/5 mm It
TL Pflaster-StB, Tab. 4, Zeile 1 verlegen, die Fugen satt
verflllen, durch Einschlammen verdichten und
abrutteln. Fugenmaterial = Edelbrechsand-
Splittgemisch 0/2 - 0/5 mm It. TL Pflaster-StB, Tab. 11,
Zeile 1. EinschlieBlich aller Nebenleistungen.

Noppenplatten der Fa. Rinn, Qualitat Rinnit, Modell
Frankfurt, Oberflache bianco oder gleichwertige Art.

Angebotenes Fabrikat:'

5,000 St e
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1.14.90.

1.14.100.

Zulage Abldngen Bodenindikatoren/Betonpflaster, gerade
Bodenindikatoren/Betonpflaster, Dicke = 10 cm, an

Kanten und Einfassungen mittels Nassschneidegerat

(mit Diamantscheibe) abldngen: gerade Schnitte.
Abgerechnet wird pro Schnitt.

Restliches Schnittgut abfahren und verwerten.

10,000 St ..

Zulage Abléngen Bodenindikatoren/Betonpflaster, Bogen
Bodenindikatoren/Betonpflaster, Dicke = 10 cm, an

Kanten und Einfassungen mittels Nassschneidegerat

(mit Diamantscheibe) abldngen: Schnitte bogenférmig.
Abgerechnet wird pro Schnitt.

Restliches Schnittgut abfahren und verwerten.

2,000 St

Summe 1.14. Bodenindikatoren

Druckdatum:
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1.15. Fundamente, Signalmaste, Kabelschutzrohre
1.15.10. Fundament fiir Signalmaste (SM3)

Einzelfundament fir Signalmaste wie folgt herstellen:
In ausgehobene Baugrube unter der Fundamentsohle 5
cm Kies-Sand-Gemisch als Sauberkeitsschicht auf das
fertige Baugrubenplanum aufbringen und verdichten,
Verdichtungsgrad DPr mind. 95 %,

Verformungsmodul EV2 mind. 75 - 80 MN/m2,

darauf einen Sohlenbeton (1,20 x 1,20 x 0,10 m) und
das bewehrte und geschalte Fundament - (mit
nachstehendem Holzkasten und Winkeleisenrahmen) -
in der GréBe 1,00 x 1,00 x 0,90 m aus C 20/25
herstellen.

Vom AN ist der nach den Richtlinien des AG
festgelegte Holzkasten (Grundflache 0,70 x 0,70,
Deckflache 0,45 x 0,45 m

und 0,45 m Hbhe), sowie ein vom AN nach den
Richtlinien des AG festgelegter Winkeleisenrahmen
beizustellen und waagrecht einzubauen.

Das Zuleitungs-KKR im im Bereich der Baugrube bis
zur FuBplattendffnung verlegen.

Holzkasten und Eisenrahmen sind mit dem
Fundamentbeton

C 20/25 zu ummanteln.

Fir alle Betonarbeiten Normalbeton C 20/25, DIN EN
206-1,

DIN 1045-2,

Expositionsklasse kein Korrosions- oder Angriffsrisiko
X0, frei Baustelle liefern, einbauen und verdichten. Die
Betongute ist mittels Lieferschein bzw. Probewdrfel auf
Verlangen des AG nachzuweisen.

Einzurechnen sind die erforderliche Bewehrung,
Schalung, eventuell erforderliche Abbindeverzdgerer
sowie das erforderliche Dichtungsmittel, dies jeweils
entsprechend den "Zusatzlichen Technischen
Vertragsbedingungen".

Dem Auftragnehmer bleibt die Wahl der Schalung nach
Art und Ausfiihrung lberlassen. Die ausgeschalten
Flachen werden nicht weiter bearbeitet und nicht
geschalte Flachen sind roh abzuziehen.

Die Oberflache ist zu glatten.

Auf die fachgerechte Betonnachbehandlung wird hier
nochmals aufmerksam gemacht. Aufbruch aufladen,
abfahren und verwerten.

1,000 St s
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1.15.11.

Fundament fiir Peitschenmast 6 m Ausladung
Einzelfundament fir Peitschenmast wie folgt
herstellen:

in ausgehobene Baugrube unter der Fundamentsohle
5 cm Kies-Sand-Gemisch als Sauberkeitsschicht auf
das fertige Baugrubenplanum aufbringen und
verdichten,

Verdichtungsgrad DPr mind. 95 %,
Verformungsmodul EV2 mind. 75-80 MN/m2,

darauf einen Sohlenbeton (1,55 x 1,55 x 0,10 m) aus
C20/25 herstellen.

Die Oberflache eben und rau aufreiben.
Bewehrungskorb Q188 liefern und im Bereich der
Baugrube in Betonkernbereich des Fundaments
einbauen.

Das Zuleitungs-KKR fir die EinfGhrung ankommender
Kabelleitungen als Kabelschutzrohre Kunststoffrohr,
flexibel, aus PE, in Verbundrohrbauweise (auBBen
gewellt, innen glatt) nach DIN EN 50086-2-4 mit Muffe,
Flexibel, in Ringen, mit Einzugsschnur. Farbe schwarz,
DA = 90; DI = 76, liefern und im Bereich der Baugrube
bis zur Mast6ffnung in Betonfundament einbauen und
aus dem Fundament bis zu 1 m ausfihren,
Ubergangsstiick aus PE-HD geteilt zum Einsatz in
Muffen oder Schachtplatten zum feinsanddichten
VerschluB einer Offnung PVC-U DN 100(DA 110 mm)
belegt mit einem Kabuflex-Rohr aus PE DA 75-90
liefern, einschlieBlich Anschluss Kabuflex-Rohr PE DA
75-90 an Kabelschutzrohr aus PVC-U, DN 100,
Bewehrungskorb geman mitgelieferter Statik
(sieheBeispielzeichnung "Bewehrungskorb-Q188")
liefern und einbauen.

Normalbeton C20/25, DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion
Karbonatisierung:

XC2 - nass/selten trocken,

Feuchtigkeitsklasse Beton: WF - feuchte Umgebung,
Konsistenz Beton: F3,

GréBtkorn [mm]: 16,

frei Baustelle liefern, einbauen und verdichten, mit
Bewehrungskorb nach Einbauzeichnung.

Obere Betonflache ist zu glatten und kegelférmig mit 2
bis 5 % Gefélle nach auBBen auszubilden.
Einzurechnen sind die erforderliche Schalung,

...Fortsetzung
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1.15.20.

1.15.30.

eventuell erforderliche Abbindeverzégerer sowie das
erforderliche Dichtungsmittel, dies jeweils entsprechend
den "Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen".
Dem Auftragnehmer bleibt die Wahl der Schalung nach
Art und Ausfliihrung Gberlassen.

Die ausgeschalten Flachen werden nicht weiter
bearbeitet und nicht geschalte Flachen sind roh
abzuziehen.

Auf die fachgerechte Betonnachbehandlung wird hier
nochmals aufmerksam gemacht.

EinschlieBlich aller Nebenarbeiten, sowie Lieferung der
Materialien.

Die Betongute ist mittels Lieferschein bzw. Probewdirfel
auf Verlangen des AG nachzuweisen.

Anfallendes Material aufladen, abfahren und verwerten,
vom AN vorzubereitender gemaB LAGA-Zuordnung Z 0
bis Z 1.2 Einbau, der stofflichen Verwertung zufiihren,
einschlieBlich Verwertungsgebuhr.

Aushub transportieren zur Verwertungsanlage.

2,000 St

Fundamente, abweichende MaBe, Sonderform
Fundamente herstellen, Texte wie Vorposition,
Fundamente mit gleichem Volumen,

jedoch fir die Fundamente, die durch die Lage der
eingetroffenen Leitungen, Einrichtungen, Einbauten etc.
abweichend von StandardgrdBen, angepasst der
Ortlichkeit hergestellt werden miissen, sind gesonderte
Statik- und Standsicherheitsnachweise zu erstellen und
dem AG in zweifacher Ausfertigung vorzulegen.
Komplette neue Statik, Prifstatik, Werk-/Ausfihrungs-
und Detailzeichnungen, Bewehrungs- und Schalplane
werden nicht gesondert vergltet und sind in den
Einheitspreis dieser Position mit einzurechnen.
Sonderfundamente fir Standmaste SM3

1,000 St e,

Signalstandmast mit Erdstlick liefern und montieren
Signalmast aus Stahlrohr, mit Erdstlick, nicht

abgesetzt, liefern lotrecht aufstellen und einbauen

...Fortsetzung
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1.15.40.

(Erdstlck einbetonieren).

Material: St 37/ 37.2 feuerverzinkt nach DIN EN ISO
1461,

Héhe: 4000 mm (3200 mm 0. E.)
Durchmesser/Starke: 108/3,6 mm

mit TGrausschnitt: 300 x 90 mm in 2000 mm Abstand
UK Turausschnitt vom MastfuB, beidseitige
Kabeleinfihrungséffnungen und Verdrehschutz im
Bereich

des Erdstlickes Signalmast zur Anbringung von
Signalgebern mit 200 (-300) mm
Leuchtfelddurchmesser.

Die Statik ist vorzulegen.

Angebotenes Fabrikat:'

1,000 St e,

Peitschengrundmast 6,0 m Ausladung liefern und einbauen
Grundmast zylindrisch abgesetzt, mit konischen
Ubergéngen fir Peitschenausleger 6,0 m Ausladung,
mit Erdstlck, aus Stahlrohr, einmal abgesetzt,
liefern, lotrecht aufstellen und einbauen (Erdstlick
einbetonieren).

Material: St 37 / 37.2 feuerverzinkt nach DIN EN ISO
1461,

Gesamthéhe: H + 1100 mm = 5600 mm,

davon Erdstiick: 1100 mm,

Durchmesser/Starke: d1 = 177,8/ 5,0 mm und nach
Verjlingung

d2 =133/4,0 mm,

mit TGrausschnitt: 300 x 90 mm in 2400 mm Abstand
UK Tarausschnitt vom MastfuB3, um 90° versetzt zu
Kabeleinfihrungen,

beidseitige Kabeleinflihrungsoéffnungen und
Verdrehschutz

im Bereich des Erdstiickes, ohne Bohrungen fir
Signalgeber,

besondere Ausbildung fir die Aufnahme des Auslegers
am Kopf des Grundmastes.

...Fortsetzung
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1.15.50.

Statik ist vorzulegen.

Angebotenes Fabrikat:'

Kabelrohr

Kabelschutzrohre PVC DN 100 ,1x1
Schutz von Kabeln liefern und herstellen, aus

Kabelschutzrohren aus PVC hart gemaf DIN 16875,

in Anlehnung an DIN 8061 Teil 1, DN 100,
NennauBendurchmesser Rohr 110 mm,

Wanddicke = 5,3 mm (MaBe nach DIN 8062) Farbe=
grau

nach RAL 7001, mit angeformter Steckmuffe und
werkseitig eingeklebtem Dichtring,

Einzelrohr, in LA&ngen nach Wahl des AN: L = 6,00 oder
12,00 m, einschlieBlich der Rohrverschlussbecher, der
erforderlichen Muffen flr Rohr-Passlangen und der
Abstandhalter im Abstand von maximal 1,50 m,
verlegen, passgerechtes schneiden, auslegen und
sickersanddichtes Verbinden der Rohre, schiitzen der
Rohre vor Verformung und gegen Verunreinigung im
Inneren, einschlieBlich Rohreinsandung mit
gemischtkdrnigem Kiessand 0/8 Uber die gesamte
Rohrgrabenbreite von mind. 10 cm unter bis 10 cm
Uber dem Rohrverband mit Kiessand.
Verdichtungsgrad OK Einbettung DPr 97 %,
Verformungsmodul EV2 mind. 70-80 MN/m2.

Die ZTV- TKNetz 10 u. 12 sind zu beachten.
Abgerechnet wird die Lange des Rohres in der Achse.
Ermitteln der genauen Einbaulangen und Nachweis der
Langen. Erfassen der L&ngen jedes verlegten Rohres.
Arbeitsbereich Verlegung: Gehweg,

Dickenbereich [m] Uberdeckung Rohrscheitel: iber 0,6
bis 0,8,

Messstrecke Uberdeckungsdicke: Gehwegoberflache

...Fortsetzung
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Fortsetzung...
- Rohrscheitel,
Abrechnungseinheit: m.
3,000 M o e
1.15.60. Kabelschutzrohre PVC DN 100 ,1x3
Schutz von Kabeln liefern und herstellen, aus
Kabelschutzrohren aus PVC hart gemaf DIN 16875,
in Anlehnung an DIN 8061 Teil 1, DN 100,
NennauBendurchmesser Rohr 110 mm,
Wanddicke = 5,3 mm (MaBe nach DIN 8062) Farbe=
grau
nach RAL 7001, mit angeformter Steckmuffe und
werkseitig eingeklebtem Dichtring,
3 Rohre, nebeneinander,
in La&ngen nach Wahl des AN: L = 6,00 oder 12,00 m,
einschlieBlich der Rohrverschlussbecher, der
erforderlichen Muffen fir Rohr-Passlangen und der
Abstandhalter im Abstand von maximal 1,50 m,
verlegen, passgerechtes schneiden, auslegen und
sickersanddichtes Verbinden der Rohre, schitzen der
Rohre vor Verformung und gegen Verunreinigung im
Inneren, einschlieBlich Rohreinsandung mit
gemischtkdrnigem Kiessand 0/8 Uber die gesamte
Rohrgrabenbreite von mind. 10 cm unter bis 10 cm
Uber dem Rohrverband mit Kiessand.
Verdichtungsgrad OK Einbettung DPr 97 %,
Verformungsmodul EV2 mind. 70-80 MN/m?2.
Die ZTV- TKNetz 10 u. 12 sind zu beachten.
Abgerechnet wird die Lange des Rohrverbandes in der
Achse.
Ermitteln der genauen Einbaulangen und Nachweis der
Langen. Erfassen der Léngen jedes verlegten Rohres.
Arbeitsbereich Verlegung: Gehweg,
Dickenbereich [m] Uberdeckung Rohrscheitel: iber 0,6
bis 0,8,
Messstrecke Uberdeckungsdicke: Gehwegoberflache -
Rohrscheitel,
Abrechnungseinheit: m.
3,000 M o e
1.15.70. Kabelschutzrohre Kunststoffrohr, flexibel, DN 50
Schutz von Kabeln liefern und herstellen, aus
Kabelschutzrohren Kunststoffrohr, flexibel, DN 50,
...Fortsetzung
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1.15.80.

hohe Druck- und Schlagfestigkeit,

in Langen nach Wahl des AN: L = 4,00 oder 6,00 m,
einschlieBlich der Rohrverschlussbecher, der
erforderlichen Muffen fir Rohr-Passlangen, verlegen,
passgerechtes schneiden, auslegen und
sickersanddichtes Verbinden der Rohre, schiitzen der
Rohre vor Verformung und gegen Verunreinigung im
Inneren, einschlieBlich Rohreinsandung mit
gemischtkdrnigem Kiessand 0/8 Uber die gesamte
Rohrgrabenbreite von mind. 10 cm unter bis 10 cm
Uber dem Rohrverband mit Kiessand.
Verdichtungsgrad OK Einbettung DPr 97 %,
Verformungsmodul EV2 mind. 70-80 MN/m?2.

Die ZTV- TKNetz 10 u. 12 sind zu beachten.
Abgerechnet wird die Lange des Rohres in der Achse.
Ermitteln der genauen Einbaulangen und Nachweis der
Langen. Erfassen der Langen jedes verlegtenRohres.
1 X 1 Schutzrohr.

Arbeitsbereich Verlegung: Gehweg,

Dickenbereich [m] Uberdeckung Rohrscheitel: iber 0,6
bis 0,8,

Messstrecke Uberdeckungsdicke: Gehwegoberflache -
Rohrscheitel,

Abrechnungseinheit: m

Zulage geteilte Rohre
Zulage geteilte Rohre mit Nut und Feder aus PVC

Passlange

Geteilte Rohre mit Nut und Feder aus

PVC hart DN 100 x 3,2 liefern und einbauen,

in Passlangen zwischen 0,5 und 2,0 m,
einschlieBlich 2 Halbrohrmuffen aus PVC-U mit
Verschlusskeilen und Elastomerdichtung fir Rohr-
Passlangen und der Abstandhalter im Abstand von
maximal 1,50 m.

In Betrieb befindliche Kabel einlegen.

Die ZTV- TK-Netz 10 und 12 sind zu beachten.
Abgerechnet wird die Lange je Rohr in der Achse als
Zulage zu den Kabelschutzrohrpositionen.

Diese Position kommt nur nach ausdriicklicher
Anweisung und Genehmigung durch den AG zur
Anwendung!

...Fortsetzung
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Fortsetzung...
Abgerechnet werden die einzelnen Rohrstréange (keine
Verbande).
2,000 M e e
1.15.85. Zulage Bogenstiicke PVC DN 100; 90°
Bogenstiicke aus PVC hart gemé&B DIN 16875, in
Anlehnung an DIN 8061 Teil 1,
Bauteil, Kabelanlage: Rohrbogen,
Baustoff, Kabelschutz: PVC-U,
Winkel [Grad] Formstlick: 90,
NennauBendurchmesser [mm] Rohr: 110,
Ausfihrung Bogen: mit angeformter Steckmuffe,
Radius Formstick: 10- bis 15-facher Rohrdurchmesser,
Farbe: schwarz,
Bauleistung fiir Erdkabel,
Ausflhrungsunterlagen: gemaB Zeichnung und
Einzelbeschreibung,
Abrechnungseinheit: St.
Diese Position kommt nur nach ausdrucklicher
Anweisung
und Genehmigung durch den AG zur Anwendung!
3,000 Sttt e
1.15.90. Einzugsschniire in Kabelschutzrohre
Einzugsschnur liefern, in Kabuflex-Rohr fiir Signalmast
und Kabelschutzrohr zwischen dem Signalmast und
dem nachstangeschlossenen AZK einziehen.
Gegen unbeabsichtigtes herausziehen sichern. In
Einzellangen zwischen 5 und 15 m.
75,000 M o e
AZK, Kabelschéachte
*** Ausflhrungsbeschreibung 1
Hinweis fiir die Bezeichnung "Mit Aufschrift ATA"
Lieferung von Schachtabdeckungen
Lieferung von Schachtabdeckungen
Die bei den Positionen mit Lieferung von
Schachtabdeckungen
...Fortsetzung
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Fortsetzung...

1.15.100.

beschriebene Zusatzleistung "mit Aufschrift ATA" ist
wie folgt auszufiihren:

SchildgréBe: 100 x 50 mm,

Aufschrift untereinander und zentriert angeordnet:

Stadt
Frankfurt a. M.
A.T. A.

einschlieBlich Kennzeichnung nach DIN, wie
"Herstellerkennung”,
"Belastungsklasse”, ...

Die verwendeten Betonfertigteile sind nach DIN EN 124
nachzuweisen.

Fertigteilschachte und AZK
Fertigteilschachte und AZK

Die verwendeten Betonfertigteile von Schachten,
Abzweigkasten etc. sind in Beton C 35/45,
Deckel sind nach DIN EN 124 und DIN 1229
auszufihren.

Der Planung liegt hierfir das Fabrikat Ménninghof vor.

Angebotenes
Fabrikat: ... ... '

(Vom Bieter einzutragen).

geman Ausflhrungsbeschreibung 1

Lieferung und Einbau eines Abzweigkastens 0,65x0,60x1,27 m, Fahrbahnquerung
Lieferung und Einbau eines Abzweigkastens
komplett ( 0,65 x 0,60 x 1,27 m) Briickenklasse 12,
einschlieBlich 4 Stiick Rundstahlstabe,
Durchmesser 8 mm/ L = 500 mm,

einschlieBlich der Einflihrungsplatte und Anschliisse
fir Kabelschutzrohre Durchmesser bis 150 mm,
Kabelschutzrohre beim Einfihren in Schachte
biindig mit Wandflache abschneiden,

nicht genutzte Offnungen fiir Kabelschutzrohre,

alle Fugen sowie die Austrittsstellen der Kabelschutz-
...Fortsetzung
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Fortsetzung...
rohre an den Innenwanden mit Zementmortel MG Il

fachgerecht verschlieBen, verputzen und glatt
streichen.

Abzweigkasten auf eine vom AN herzustellende 10 cm
dicke Sauberkeitsschicht aus Beton C 12/15 GrdBe
0,83 x 0,80 m, versetzen, einschlieBlich Aussparung in
der Sauberkeitsschicht und Einbetonieren eines
Leerrohres aus PVC-U fiir Verlangerung des
Sickerlochs.

Trag- und Sickerschicht unterhalb der
Sauberkeitsschicht,

fir Schacht, einbauen, Schottertragschicht,
Verformungsmodul: mind. EV2 80 MN/m2
Mineralstoff: Baustoffgemisch fir Schottertragschicht,
ohne RC-Baustoffe, Kérnung [mm] Mineralstoff: 0/32,
Dicke [cm] Einbauschicht: 15,

Geréteeinsatz Tiefbau: mit Kleingerat,

GroBe der Tragschichtflache 0,83 x 0,80 m.
EinschlieBlich Deckelrahmen mit Graugusseinfassung
und Bodenplatte.

Azk-Deckel mit Betonfillung in Graugusseinfassung
der Klasse B 125, ohne Entliftung, mit Metallschild und
Aufschrift:

Stadt

Frankfurt a. M.

AT.A,

liefern und auf den eingebauten Schacht versetzen.
Einzel-Abzweigkasten bestehend aus:

1 x Schachtabdeckung 65/60 cm Beton-Guss-Deckel,
ohne Entliftung, KI.B 125,

1 x Deckelrahmen 65/60/19 cm i. L., Beton-Guss-
Rahmen,

Kl. B 125,

4 x Zwischenrahmen 65/60/15cmi. L.,

1 x Kastenrahmen 65/60/45 cm i. L. mit Aussparungen,
1 x Bodenplatte 65/60/6,5 cm i. L.,

4 x Rundstahlstébe,

2 x Kabeleinfuhrungsplatten EP 3 aus PE-HD 3 x DN
100,

1 x Verschlussplatte 44/18 cm aus Beton,

1 x Verschlussbecher DN 110 fiir nicht bendtigte
Offnungen.

3,000 St o e
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1.15.110. geman Ausflhrungsbeschreibung 1

Lieferung und Einbau eines Kabelschachtes 0,70x0,70x1,55 m, Aufstellflache
Lieferung und Einbau eines Kabelschachtes
komplett ( 0,70 x 0,70 x 1,55 m) Brlckenklasse 12,
einschlieBlich 4 Stiick Rundstahlstabe,

Durchmesser 8 mm/ L = 500 mm,

einschlieBlich der Einfihrungsplatte und Anschliisse
fir Kabelschutzrohre Durchmesser bis 150 mm,
Kabelschutzrohre beim Einfihren in Schachte

bindig mit Wandflache abschneiden,

nicht genutzte Offnungen fiir Kabelschutzrohre,

alle Fugen sowie die Austrittsstellen der Kabelschutz-
rohre an den Innenwanden mit Zementmaértel MG I
fachgerecht verschlieBen, verputzen und glatt
streichen.

Abzweigkasten auf eine vom AN herzustellende

10 cm dicke Sauberkeitsschicht aus Beton C 12/15
GréBe 0,93 x 0,93 m, versetzen,

einschlieBlich Aussparung in der Sauberkeitsschicht
und Einbetonieren eines Leerrohres aus PVC-U fir
Verlangerung des Sickerlochs.

Trag- und Sickerschicht unterhalb der
Sauberkeitsschicht,

fir Schacht, einbauen, Schottertragschicht,
Verformungsmodul: mind. EV2 80 MN/m2
Mineralstoff: Baustoffgemisch fir Schottertragschicht,
ohne RC-Baustoffe, Kérnung [mm] Mineralstoff: 0/32,
Dicke [cm] Einbauschicht: 15,

Geréteeinsatz Tiefbau: mit Kleingerat,

GroBe der Tragschichtflache 0,93 x 0,93 m.
EinschlieBlich Deckelrahmen mit Graugusseinfassung
und Bodenplatte.

Azk-Deckel mit Betonfillung in Graugusseinfassung
der Klasse D400 (BeGu-Rahmen),

ohne Entliftung, mit Metallschild und Aufschrift:
Stadt

Frankfurt a. M.

AT. A,

liefern und auf den eingebauten Schacht versetzen.
Einzel-Kabelschacht bestehend aus:

1 x Schachtabdeckung 70/70 cmmit Betonfillung,

in Graugusseinfassung, ohne Entliftung, KI. B 125,

1 x Deckelrahmen 70/70/12 cm i. L., in
Graugusseinfassung,

Kl. B 125 (BeGu-Rahmen),

...Fortsetzung
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1.15.120.

1.15.130.

1.15.140.

2 x Ausgleichsrahmen 70/70/11,5cm i. L.,

1 x Kastenrahmen 70/70/45 cm i. L. mit Aussparungen,
1 x Bodenplatte 70/70/10 cm i. L.,

4 x Rundstahlstabe,

1 x Kabeleinflihrungsplatte EP 3 aus PE-HD 3 x DN
100,

1 x Verschlussplatte 44/18 cm aus Beton,

1 x Verschlussbecher DN 110 fiir nicht benétigte
Offnungen.

1,000 St

In AZK Fensteroffn. schlieBen

In AZK Fensterdffnung schlieBen,

mit Mértel MG Il a und Steinen,

Klinker, Festigkeitsklasse 28,

Querschnitt Gber 300 bis 400 cm2,

Tiefe Gber 15 bis 20 cm,

ohne Putztrager,

Ausfihrung in Wandflache, Untergrund Beton,
neue Flachen mit MG lll verputzen, glatten.

4,000 St e

Schachtzubehér, Kunststoffschutzkappen
Kunststoffschutzkappen fir eingesetzte
Schachtabdeckungen liefern und Hebedffnungen
komplett verschlieBen.

8,000 St ..

Sockel Steuerschrank einbauen

Bauseits beigestellter Sockel fir Steuerschrank des
SVA nach Signallageplan und Angabe des AG
einbauen.

Einbau des neuen Sockels flr Steuerschrank in
gesondert angefertigter Baugrube.

Erforderliche Grindungsarbeiten fir Sockel
vornehmen.

Sockel flr Steuerschrank aus Einzelteilen
zusammensetzen und auf eine vom AN herzustellende
10 cm dicke Sauberkeitsschicht aus Beton C 12/15
versetzen. Material = Kunststoff.

...Fortsetzung
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Fortsetzung...

1.15.142.

NormgréBe Il DIN 43 629, Teil 2. Aushubtiefe bis 1,0 m.
Sockel wird vom SVA bauseits beigestellt. Erforderliche
Sicherungsarbeiten fir vorliegende AzK's und
bestehende Kabel sind in die Position mit
einzurechnen.

Alle offenen Sockelflachen/Sockelleisten - mit zu
liefernden, an alle offenen Flachen angepassten Platten
bzw. Sockelblenden aus Kunststoff - verschlieBen.

In den unteren Sockelbereich EinfUhrungsleitungen
(Bogen-Formstlicke) einbauen, den unteren
Sockelbereich

mit Magerbeton bis auf OK Oberflache verfillen.
Einflhrung in den Steuerschrank aus
Kabelschutzrohr-Formstiicken wird gesondert vergitet
(siehe Pos. Zulage Bogensticke PVC-U nach RAL
7001,

R=2,50 m, 90°), einschlieBlich Aussparungen in Platten
bzw.

Sockelblenden fir Rohreinfihrungen.

Ortbeton Auffiillung, obere Betonflache waagerecht,
als unbewehrter Beton, Normalbeton C 12/15 DIN EN
206-1, DIN 1045-2, Expositionsklasse kein Korrosions-
oder Angriffsrisiko X0, Dicke Uber 75 bis 100 cm.
Sockelflachen/Sockelleisten, die sich in Griinflachen
befinden, werden mit Betontiefbordsteinen DIN EN
1340,

eingefasst und zusétzlich mit Belag

aus Steinpflaster ZTV Pflaster-StB, umpflastert.
Tiefbord-Einfassung und Umpflasterung werden
besonders

vergutet.

1,000 St

Sockel ZAS einbauen
Sockel ZAS des AG einbauen

...Fortsetzung
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1.15.150.

Bauseits beigestellter Sockel fir Zahleranschlusssaule
des AG nach Signallageplan und Angaben des AG
einbauen, sonst wie zuvor.

1,000 St

Banderder 10 m

Bauseits beigestellten Banderder Lange 10 m in
einer Tiefe von 0,70 m bis maximal 1 m, in
vorhandenen

Kabelgraben in gemischt- und feinkérnigen Bodenarten
(GU, GT, SU, ST) méglichst im feuchten Zustand
verlegen, es muss sichergestellt sein dass keine Asche,
Schlacke oder Bauschutt in direkten Kontakt mit dem
Erder kommt (DIN V VDE V 0185-3:200211, Absatz
2.3.7).

Anschlussfahne in den Sockelinnenraum einfiihren,
einschlieBlich Anschluss an
Potentialausgleichsschiene,

Bander nach DIN EN 62561-2 VDE 0185-561-2

und DIN VDE 0100-540 fir den Einsatz bei
Erdungsanlagen, Blitzschutzanlagen und beim
Ringpotentialausgleich:

Breite 30mm,

Dicke 3,5mm,

Bandquerschnitt 105 cm2,

Ringgewicht ca. 82 kg/100 m,

Werkstoff V4A, Werkstoff-Nr.: 1.4571) nach DIN EN
10088 und DIN EN 62561-1 VDE 0185-561-1 Stahl
nichtrostend.

Korrosionsschutzbinde bzw. Schrumpfschlauche fir
Isolierung an der Austrittsstelle aus dem Beton werden
nicht gesondert vergitet und sind in die Position mit
einzurechnen.

Die Isolierung in Anlehnung an DIN V VDEV
0185-3:2002-11, Absatz 4.6.1) 0,1 m innerhalb und
0,3m auBerhalb des Betons fuhren, einschlieBlich
Einbettung mit Gemischt und feinkérnige Béden,
Verdichtbarkeitsklasse 2 (V2),
Kies-Schluff-Ton-Sand-Gemische.

Der geforderte Verdichtungsnachweis mittels

...Fortsetzung
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Fortsetzung...
Plattendruckversuch wird gesondert vergitet.
Verdichtungsgrad OK Planum Verkehrsflache
DPr 100 %, Verformungsmodul EV2 mind. 45-50
MN/m?2,
Uber die gesamte Rohrgrabenbreite von mind. 10 cm
bis
15 cm Uber dem Banderder.
1,000 St o
Summe 1.15. Fundamente, Signalmaste, Kabels.. @ e
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1.16.

1.16.20.

1.16.30.

1.16.40.

Kontrollpriifungen

*** Ausflhrungsbeschreibung 2
Kontrollpriifungen

Kontrollpriifungen
Kontrollprifungen werden dort angeordnet, wo die Bauleitung
Zweifel an den Ergebnissen der Eigentberwachung hat bzw.
zusatzliche Uberpriifungen fir notwendig erachtet.
Welche Kontrollprifungen jeweils durchgefihrt werden,
entscheidet der AG.
Samtliche Originalprotokolle sind, in einem Ordner sortiert,
spatestens 2 Wochen nach Abnahme der Bauleitung zu
Ubergeben. Sdmtliche Beprobungspunkte sind auf eine
Genauigkeit von 50 cm mit den dazugehdrigen Nummern in die
Lageplane einzutragen, wobei eine Unterscheidung zwischen
dynamischen und statischen, sowie Eigentiberwachungs- und
Kontrolluntersuchungen erfolgen muss. Die dazugehdrigen
Werte sind in dem Lageplan anzugeben. Auch zu geringe Werte
mit den entsprechenden Nachuntersuchungen sind einzutragen.
Der Weiterbau darf erst nach einwandfreien
Wiederholungsmessungen erfolgen. Der Zeitaufwand ist
terminlich einzukalkulieren.

geman Ausflhrungsbeschreibung 2
Plattendruckversuche mit leichter Fallplatte, Kontrollpr.
Plattendruckversuche mit der leichten Fallplatte, fur
Kontrollprifungen durch den AN.

Ausfihrung nur auf besondere Anweisung des AG.

5,000 St .

geman Ausflhrungsbeschreibung 2

ProbegeféaBe fiir Kontrollpriifung liefern
ProbegefaBe zur Aufnahme von Mischgut oder
Baustoffproben, fir Kontrollprifungen und far
Ruickstellproben des AG liefern.

ProbegefaBe = saubere 10-Liter-Blecheimer mit dicht
schlieBenden Deckeln.

Mithilfe bei der Probenahme nach Angabe des AG.

2,000 St
geman Ausflhrungsbeschreibung 2

Untersuchung der Mischgut- oder Baustoffproben
Untersuchung der Mischgut- oder Baustoffproben

...Fortsetzung
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durch ein staatlich anerkanntes Labor und Lieferung
des Eignungsnachweises.
2,000 St s
Summe 1.16. Kontrollprifungen
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1.17.

1.17.10.

1.17.20.

Dokumentation und Bestandsplane

Fotodokumentation herstellen

Herstellung einer chronologisch llickenlosen
Fotodokumentation des Bauablaufes und aller
Bauzustande.

Insbesondere Dokumentation von vorgefundene
Feststoffen im Erdaushubmaterial, freigelegten
Oberflachenbefestigungen, Mauern, Bauwerken und
Wourzeln, Planum, WurzelschutzmaBnahmen einschl.
der daran verlaufenden Leitungen, Schachte und
Leitungen auch von Kabelschutzrohren, Asphalteinbau,
etc..

Dokumentation aller abrechnungsrelevanten
Bauzustande.

Die Fotos sind der Bauleitung vorab mindestens einmal
wdchentlich digital zur Uberprifung der Vollstédndigkeit
zu Ubermitteln.

Lieferung auf CD oder DVD (3-fach) im Dateiformat
jpeg.
Samitliche Bilddateien sind mit:

e Datum und Uhrzeit,
e lLage und ggf. der Beschreibung von
Besonderheiten

zu hinterlegen.
1,000 PSCH

*** Ausflhrungsbeschreibung 3
Die Hinweise "Einmessung von ATA-Kabelkanélen" sind zu beachten.

Die Hinweise "Einmessung von ATA-Kabelkanélen" sind zu beachten.
Die Hinweise im Bereich F "Einmessung von ATA-Kabelkanalen"
sind zu beachten.

gemaB Ausflhrungsbeschreibung 3
Ortliche Bestandsaufnahme Neuleistung
Bestandsaufnahme der neu errichteten VTE -

Einrichtungen (Schachte, Sockel, Fundamente, Maste,
Schleifen, I-Platten usw.)
Anfertigen von Skizzen als Grundlage zur Ubernahme

...Fortsetzung
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Fortsetzung...

1.17.30.

in die

Bestandsplane.

(bei mehrziigigen Rohrsystemen werden die laufenden
Meter der Gesamtanlage gemessen.)

Aufnahme im Lagestatus 489 (ETRS89_UTM 32)

35,000 m

geman Ausflhrungsbeschreibung 3
Bestandsplanerstellung im CAD- und PDF-Format
Anfertigen und Liefern von Bestandsunterlagen in CAD-

und PDF-Format

pro laufender Meter Verrohrung, inklusive Schéchte,
Sockel,

Fundamente, Maste, usw. (Alle VTE-Komponenten)
(bei mehrzigigen Rohrsystemen werden die laufenden
Meter der Gesamtanlage gemessen.) und aller
relevanten Einzelheiten wie Bordsteine aller Art,
Radwege, Uberfahrten, Baumstandorte mit
Baumscheiben, StraBenablédufe, Schachte, Schieber,
sonstige stadtische Kabelschachte und Rohre,
WourzelschutzmaBnahmen, Mauern, u. dgl.

1,000 PSCH

Summe 1.17. Dokumentation und Bestandsplane

Summe 1. StraBenbau

Druckdatum:
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2. Amt 16 / euNetwoks / 1 & 1 Versatel
2.1. Leitungsgraben herstellen
Hinweise und Auflagen zu den Positionen "Herstellen von Graben
und Baugruben":
Graben bzw. Baugruben in Hand- oder Maschinenarbeit (eine
Unterscheidung erfolgt nicht) ausheben, verfillen und verdichten
mit eigenverantwortlichem Verbau einschlieBlich Lieferung bei
Tiefen > 1,25 m.
Max. Grabenabrechnungsbreite:
bei Tiefe bei Tiefe
<1,25m >1.25m
1x1=050m 0.60m
2x1=0,50m 0.60m
3x1=0,50m 0.60m
4x1=0,50m 0.60 m
1x2=0,65m 0.75m
2x2=0,65m 0.75m
1x3=0,79m 0.89m
2x3=0,79m 0.89m
1x4=0,93m 1.03m
2x4=093m 1.03 m
1x5=1,07m 1.17 m
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen mit senkrechten Wéanden
Uber Grabensohle. Die Tiefe wird grundsétzlich ab Erdplanum
gerechnet.
Soweit ein starkerer Verbau notwendig ist, miissen die
Mehrbreiten in die Einheitspreise eingerechnet werden.
Grundsatzlich wird aber nicht mehr als die tatsachlich hergestellte
Grabenbreite abgerechnet.
Baugrubenpositionen werden nur fir Kabelschachte mit
AuBenbreite >1,00 m und Aushubtiefe >1,25 m vergutet.
Abzweigkasten und Kleinschachte aller GroBen werden, sofern
sie in der Leitungstrasse liegen, mit Grabenaushubpositionen
vergutet.
Rohriberdeckungen:
...Fortsetzung
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Fortsetzung...
Geh- und Radwege und kurze Gehweglberfahrten = 60 cm.

Der Boden ist getrennt :

- hach unterschiedlichen Belastungen

- nach wiederverwendbarer Schottertragschicht

- nach verdichtungsféhigen wiederverwendbarem Boden

- nach unbrauchbarem Boden

in Schichten aufzunehmen, auch wenn dies einen vermehrten
Arbeitseinsatz bedeutet, der in die EP einzurechnen ist.

Verflllung der Leitungsgraben und Baugruben einschl.
standfestes Verdichten bis U.K. ungebundene Tragschicht

Beim Verfillen der Grédben bzw. Baugruben sind die
Bodenmassen in héchstens 30 cm dicken Schichten
einzubringen, wobei die erste Schicht (Leitungszone) durch
Handstampfen und die folgenden Schichten durch maschinelles
Einstampfen fachgerecht zu verdichten sind.

Die vorhandene Schottertragschicht ist, sofern geeignet, wieder
als Schottertragschicht einzubauen.

Wenn verdichtungsféhiger Boden abgefahren wird, erfolgt fiir die
Lieferung von Ersatzmaterial keine VergUtung. Die Abrechnung
nach unterschiedlichen Materialien und Belastungen erfolgt
entsprechend dem Bodengutachten, es sei denn, dass aufgrund
von Auffélligkeiten Ergédnzungsuntersuchungen erforderlich
werden.

Nicht verdichtungsfahiger und lberschiissiger Boden ist
unmittelbar nach dem Aushub abzufahren sofern neben dem
Graben keine Lagerungsmdglichkeit besteht. Fir eine eventuelle
Zwischenlagerung erfolgt keine zusétzliche Vergitung.

Bodenaushub, Oberbaumaterial und wiederverwendungsféhiges
Material sind getrennt und vorschriftsméaBig zu lagern.

Steine Uber 100 mm Seitenlange aus dem wiederverwendbaren
Boden aussortieren und verwerten.

Der wiedereinbauféhige Bodenaushub ist, soweit erforderlich, vor
Austrocknung und Né&sse sofort nach dem Aushub durch Folie
0.4. abzudecken bzw. gegen Wasserzutritt zu schiitzen.

Im Baufeld stehen nur teilweise begrenzte Lagermdglichkeiten

...Fortsetzung
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Fortsetzung...
zur Verfigung. Es ist Aufgabe des AN sich nahegelegene

Lagermdglichkeiten anzumieten.
Der Hin- und Ricktransport zum Lager ist ebenso wie die Mieten
und Pachten in die Einheitspreise einzurechnen.

Far Arbeiten im unmittelbaren Leitungsbereich der Mainova hat
der AN die Zulassung gem. Gultesicherung RAL-GW 129
nachzuweisen!

Die Position 2.1.60 ist der LAGA-Kategorie Z 0 und der
Deponieklasse 0 zuzuordnen (siehe Bodengutachten).
Zusétzliche Verwertungs- / Entsorgungskosten fiir hGhere
Belastungsgrade ab Z 1.2 bzw. Deponieklasse |. werden Uber die
entsprechenden Positionen des Titels 1.4 abgerechnet.

Gleiches gilt fir Bodenanalysen durch einen Bodengutachter,
falls erforderlich.

2.1.10. Leitungsgraben herstellen, Tiefe bis 1,25 m
Boden fir Leitungsgraben profilgerecht ausheben.
Homogenbereich
'‘A,Bund C'
, (DIN 18300).
Grabentiefe bis 1,25 m.
Grabensohle verdichten und planieren.
Verbau entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen, vorhalten und von der
Baustelle entfernen. Wiederverwendbaren Boden
seitlich lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben
oberhalb der Leitungszone einbauen und verdichten.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden.
Laden und abfahren ist in der Position 2.1.60 enthalten.

25,000 m3

2.1.20. Baugrube fiir Schacht herst, Tiefe bis 1,75 m
Boden aus Baugrube fir Schacht ausheben.
StraBenaufbruch wird gesondert vergutet.
Homogenbereich
'A, Bund C'

, (DIN 18300).
Baugrubentiefe 0 m bis 1,75 m, Baugrubensohle
verdichten und planieren, Verbau entsprechend

...Fortsetzung
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Fortsetzung...

2.1.30.

2.1.40.

statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen,
vorhalten und von der Baustelle entfernen.
Wiederverwendbaren Boden seitlich lagern, nach
Einbau des Schachtes einbauen und verdichten.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden.

Laden und abfahren ist in der Position 2.1.60 enthalten.

1,000 M3 .

Suchgraben herstellen, Tiefe bis 1,25 m Handschachtung
Boden fiir Suchgraben ausheben, zur

Wiederverwendung seitlich lagern und nach
Beendigung der Suche wieder einbauen und
verdichten. Handschachtung.

Homogenbereich

'A,Bund C'

, (DIN 18300).

Grabentiefe bis 1,25 m.

Max. Abrechnungsbreite = 0,60 m

bzw. die tatsachlich ausgefuhrte Breite, wenn B < 0,60
m.

Tiefe bis Unterkante unterstes Rohr oder Kabel.
Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten.
StraBenaufbruch wird gesondert vergiitet.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden.

3,000 m3 .

Wiederverwendbaren Boden laden und zwischenlagern, Zulage
Wiederverwendbaren Boden laden und auf einer vom

AN zur Verfligung zu stellenden Lagerflache
zwischenlagern, sofern keine Lagerflache innerhalb von
50 m neben dem Baufeld zur Verfligung steht. Zum
Verflllen an die Einbaustelle zurticktransportieren. Als
Zulage zu den Aushubpositionen (Verflllen und
verdichten ist bereits in den Aushubpositionen
enthalten).

Transportentfernung tiber 50 m bis 2 km (bis 50 m
erfolgt keine gesonderte Vergitung).

Nur auf besondere Anweisung des AG.

Diese Position gilt nicht fur Boden der Pos. 2.1.60
(Bodenabtransport).

5000 m3 .
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2.1.50.

2.1.60.

2.1.70.

2.1.80.

Boden liefern
Boden liefern als Ersatz fiir nicht wiederverwendbaren

Bodenaushub.

Material = Kies-Sand-Gemisch 0/45 mm, unbelastet
(LAGA

Z0).

(Verfillen und verdichten ist bereits in den
Aushubpositionen enthalten).

9,000 M3 .

Bodenaushub entfernen, verwerten, LAGAZ 0, DK 0
Zum Verflllen nicht geeigneten bzw. verdrangten
Aushub laden, in Eigentum des AN {ibernehmen, von
der Baustelle entfernen und verwerten.

Grundlage ist die abfalltechnische Einstufung geman
LAGA-Kategorie sowie Deponieklasse 0.

21,000 m3 ..

Erdplanum herstellen
Erdplanum der Fahrbahn, Gehweg, Radweg und

Nebenfldchen

gemaB ZTVE-StB mit der vorgesehenen Querneigung
herstellen und mit geeignetem Gerét verdichten, die
Verdichtungs- und Tragféhigkeitsanforderungen sind zu
erbringen.

Geforderter EV2-Wert = 45 MPa.

Im Preis eingeschlossen sind Erdbewegungen bis +/- 5
cm. Das hergestellte Planum darf nicht mehr als +/- 3
cm bzw. wenn keine ungebundene Tragschicht
vorgesehen wird, nicht mehr als +/- 2 cm von der
Sollhéhe abweichen. Die Verdichtungswerte sind durch
Lastplattendruckversuche nachzuweisen. Bei
Nichterreichen ist nachzuverdichten und erneut der
Nachweis zu fUhren bis die geforderten Werte erreicht
werden. Kosten sind einzurechnen.

40,000 M2

Wurzelschutzplatten versetzen

Wurzelschutzplatten, 10 mm dick, aus HDPE liefern
und in die offenen Grében der Versorgungsleitungen
einbauen. Die Platten beginnen bei Unterkante
Schottertragschicht und reichen bis mindestens 10 cm
unter die Sohle der Kabelschutzrohre. Einschl.

...Fortsetzung
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Fortsetzung...

schneiden und Verschnitt und dessen Verwertung.
Zwischenraum zwischen Wurzelschutzplatten und
Grabenwand mit Sand verflllen, einschlammen und
feststampfen, einschl. Sandlieferung.

Lange je Baum 4,00 m (aus einem Stiick), Héhe
entsprechend der Ortlichkeit.

Abgerechnet wir die tatséchlich eingebaute Flache der
Platten, einschl. Verschnitt fir Aussparungen.

Einbau nach 6rtlicher Anweisung der Bauleitung.

8,000 m2 ...

Summe 2.1. Leitungsgraben herstellen

Druckdatum:

Seite: 87



Stadt Frankfurt a. Main Grinflachenamt (Amt67), Adam-Riese-StraBe 25, 60327

Projekt:
LV:

Frankfurt
Angebotsaufforderung

2981 Schwanheimer Ufer
18-00100 StraBenbauarbeiten

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.2

2.2.10.

Abzweigkéasten

Die in den folgenden Positionen aufgefiihrten Azk’s und
Betonfertigteile haben erfahrungsgeman eine Lieferzeit von
mindestens 6 Wochen.

Beim Einbau von Betonfertigteilen miissen Stahldollen
feuerverzinkt, mind. 16 mm Durchmesser als
Verschiebesicherung in den dafiir vorgesehenen Léchern
eingebracht und mit VerguBmortel befestigt werden.

Bei Lieferung von Betonfertigteilen ist das Herstellerzeichen, die
Bemessung - nach DIN Fachbericht 101 (alte Briickenklasse
60/30) fur Einwirkungen aus dem StraBenverkehr (max. 100 kN
Radlast) und DIN 4085 "Berechnung des Erddruck” durch einen
Stempelaufdruck innen nachzuweisen. Der AG behalt sich im
Zweifelsfall vor, Nachweise zum Giteschutz und geprifte
Statiken sowie Bewehrungsplane auf Kosten des
Auftragnehmers nachzufordern.

Es sind alle Verschraubungen und Transportéffnungen zu
vermorteln.

Kabelschachte missen immer absolut horizontal gesetzt werden.

Beim Aufbau des Abzweigkastens ist der Kastenrahmen so
anzuordnen, dafB3 zwischen Bodenplatte und Unterkante AzK-
Fenster ein Mindestabstand von 10 cm erreicht wird.

AzK-Unterbauteile missen der DIN 1055 und DIN 1072 und die
Azk-Abdeckungen DIN EN 124 und DIN 1229 entsprechen.
Betonfertigteile komplett liefern und einbauen.

Brkl. und Giitesiegel dieser Betonfertigteile sind durch einen
Stempelaufdruck innen nachzuweisen.

Abzweigkasten Typ Il, 0,65 x 0,60 m liefern und einbauen
Lieferung und Einbau eines Abzweigkastens Typ I
komplett (0,65 x 0,60 m) D 400, mit folgendem Aufbau:
- Bodenplatte mit Sickerloch 7 cm,
- Kastenrahmen 31 cm - wird mit Fensteréffnung nach
oben

eingebaut
- Zwischenrahmen 15 cm,

...Fortsetzung
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- Zwischenrahmen 15 cm,

- Zwischenrahmen 7,5 cm,

- Deckelrahmen 12 cm,

Fugen sowie die Einflihrungen der Kabelschutzrohre
mit Zementmortel MG Il fachgerecht verschlieBen und
verputzen.

Abzweigkasten auf eine vom AN herzustellende 10 cm
dicke Sauberkeitsschicht aus Spilitt sowie einer
Sickerpackung von

40 x 40 x 40 cm aus Grobschotter versetzen,
einschlieBlich Stahl-Deckelrahmen und Bodenplatte mit
Sickerloch.

Der Nachweis der ausgehobenen Sickergrube und
Verflllung mit Schotter ist durch Fotos zu erbringen.
Azk-Beton-Stahl-Deckel B 125, ohne Entllftung,

mit Metallschild und Aufschrift:

Stadt

Frankfurt a. M.

AT.A,

liefern und auf den eingebauten Schacht versetzen.
Samtliche Stahlteile feuerverzinkt.

Fabrikat Ménninghoff oder gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat aller
AbZWEIGKASTEN: ..o

1,000 St e,

Summe 2.2. Abzweigkéasten
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23.

2.3.10.

Rohranbindungen

Das Einflihren von Kabelschutzrohren in Schachten und
Abzweigkésten ist nur an den Stirnseiten zulassig.

Dies hat in der Regel nur parallel zur Langsachse des Schachtes
bzw. Abzweigkastens zu erfolgen.

Die Anbindung an Betonfertigteilschachte ist nur im Bereich der
vorgefertigten Fenster erlaubt.

Das Einfiihren in Kabelschachthélse ist unzulassig.

Die Einfihrung muss immer in einem sowohl horizontal als auch
vertikal ausgerichteten Verband erfolgen. Die lichten
Rohrabsténde untereinander betragen im Regelfall 30 mm
(entsprechend den Abstandhaltern). Bei Abweichung von mehr
als 10 mm von den vorgenannten Bedingungen missen die
Rohre wieder freigestemmt und erneut eingemauert werden. Die
Rohre miissen an der Schachtinnenseite biindig abgeschnitten
werden (maximale Abweichung+/- 2 mm). Die Einmauerung
muss mit Kanalklinker I. Wahl erfolgen. Die Fensteréffnungen
sind mit wasserundurchlassigem Mértel bindig beizuputzen
(ebener Reibeputz).

Die Rohreinflihrungen auf der AuBenseite der Schachte und
Abzweigkasten sind ebenfalls biindig mit der SchachtauBenwand
und glatt beizustreichen (zwischen den Rohren mit Fugeisen).
Schwund- oder Setzungsrisse im Mértel mlssen beseitigt
werden.

Die Verflllung der Rohre kann erst erfolgen, wenn der Mértel
abgetrocknet ist. Von der duBeren Einmauerung ist in allen
Fallen vor der Einsandung ein aussagekraftiges Foto vorzulegen.

PVC Rohre ohne Kabel in Fenster6ffn. einmauern
PVC Rohre DN 100 ohne Kabel in eine vorhandene
oder gestemmte Fenster6ffnung einflihren, bindig (+/-
2 mm) mit der KSch-Innenseite abschneiden und
entgraten, einmauern und verputzen.

Abstandhalter im Abstand von 30 cm von der
Schachtwand werden mit den Pos.
"Kabelschutzrohrverlegung" verrechnet.

Abgerechnet wird pro Rohr.

2,000 St e
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2.3.20. Offnungen in KSch schlieBen, bis 15 cm Wandstérke
Offnungen in KSch mit Mértel MG |l und Kanalklinker .
Wahl verschlieBen.
Mauerwerk mit wasserundurchlassigem Mértel biindig
beiputzen (ebener Reibeputz).
0,200 M2 (oo e
Summe 2.3. Rohranbindungen ——————
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2.4.

2.4.10.

Kabelschutzrohr-Verlegearbeiten

Die in den folgenden Positionen aufgefiihrten Kabelschutzrohre
und Formteile haben erfahrungsgemag eine Lieferzeit von
mindestens 6 Wochen. Dies ist bei der Aufstellung von
Bauzeitenplanen und der Bestellung unbedingt zu beachten.

Der AN muss in der Lage sein, Rohre, Bégen, Schachtteile u.
dgl. kurzfristig zu beschaffen. Die angegebenen Mengen kénnen
sich bei der Bauausfihrung andern.

Aufgrund ortlicher Verhaltnisse kdnnen Bdgen mit anderen
Gradzahlen erforderlich werden. Der AN muss in der Lage sein,
diese Bogen kurzfristig zu beschaffen.

Eine zusatzliche Vergltung erfolgt nicht.

Auf den Bégen muss der Radius angegeben sein.

Die zur Herstellung des Kabelkanals erforderlichen Abstandhalter
sind bei der jeweiligen Verlegeposition mit einzurechnen.

Abstandhalter-Typen
110/2
110/4
110/6

Der Rohrverband zu Beginn und am Ende von Aufféacherungen
muss identisch sein.

Kabelschutzrohre PVC DN 100, 1 x 1, liefern und verlegen
Kabelschutzrohre aus PVC-U nach DIN 16873 und

DIN 8061 / 62, DN 100, Wanddicke = 5,3 mm

Farbe = grau nach RAL 7001, mit angeformter
Steckmuffe und werkseitig eingeklebtem Dichtring, in
Langen nach Wahl des AN: L = 6,00 oder 12,00 m,
einschlieBlich der Rohrverschlussbecher, der Rohr-
Passlangen, der Abstandhalter -Einbau im Abstand von
maximal 1,50 m- verlegen, passgerechtes schneiden,
auslegen und sickersanddichtes Verbinden der Rohre,
schutzen der Rohre vor Verformung und gegen
Verunreinigung im Inneren, inkl. Rohreinsandung mit
gemischkérnigen Kiessand 0/2 - 0/8 Uber die gesamte
Rohrgrabenbreite von 10 cm unter bis 10 cm Uber dem
Rohrverband mit Kiessand.

...Fortsetzung
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Fortsetzung...

2.4.20.

Gréaben so lange offen lassen, bis die Verdichtung der
Einsandung kontrolliert wurde.

Verdichtungsgrad OK Einbettung DPr 97 %,
Verformungsmodul EV2 mind. 70 - 80 MN/m2.

Die ZTV- FLN 10 u. 12 sind zu beachten.

Abgerechnet wird die Lange des Rohrverbandes in der
Achse.

1 x 1 Schutzrohr

Rohrfabrikat: Rehau, Gabocom oder gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat:'

58,000 m ...

Die Bogenstlcke kénnen nicht insgesamt fir die gesamte
BaumaBnahme bestellt werden, sondern nur nach Bedarf bzw. in
Abstimmung mit der Bauleitung entsprechend der Planung.

Der Radius der Bogenstiicke muss unbedingt einheitlich sein.

Zulage Bogenstiicke PVC DN 100 im Radius R = 2,50 m; 45°
Zulage fir Bogenstiicke aus PVC hart DIN 8061 Teil 1,

DN 100, Wanddicke = 3,2 mm (MaBe nach DIN 8062)

und DIN 16873

Farbe = grau oder schwarz, im Radius R = 2,50 m; 45°

und mit angeformter Steckmuffe und werkseitig

eingeklebtem Dichtring liefern einbauen, als Zulage zu

den Kabelschutzrohrpositionen.

Fabrikat: Rehau, Gabocom oder gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat:'
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2.4.30.

2.4.40.

2.4.50.

Zulage Bogenstiicke PVC DN 100 im Radius R = 2,50 m; 22°
Zulage fir Bogenstiicke R = 2,50 m; 22°, sonst wie in
der Vorposition beschrieben.

4,000 St

Kabelschutzrohre PVC DN 110, 1 x 1, liefern und verlegen
Kabelschutzrohre aus PVC-U nach DIN 16875, DN 110,
Wanddicke = 3,2 mm

Farbe = schwarz, mit angeformter Steckmuffe und
werkseitig eingeklebtem Dichtring, L = 6,00 m,
einschlieBlich der Rohrverschlussbecher, der Rohr-
Passlangen, der Abstandhalter -Einbau im Abstand von
maximal 1,50 m- verlegen, passgerechtes schneiden,
auslegen und sickersanddichtes Verbinden der Rohre,
schutzen der Rohre vor Verformung und gegen
Verunreinigung im Inneren, inkl. Rohreinsandung mit
gemischkérnigen Kiessand 0/2 - 0/8 Uiber die gesamte
Rohrgrabenbreite von 10 cm unter bis 10 cm Uber dem
Rohrverband mit Kiessand.

Gréaben so lange offen lassen, bis die Verdichtung der
Einsandung kontrolliert wurde.

Verdichtungsgrad OK Einbettung DPr 97 %,
Verformungsmodul EV2 mind. 70 - 80 MN/m2.

Die ZTV- FLN 10 u. 12 sind zu beachten.

Abgerechnet wird die Lange des Rohrverbandes in der
Achse.

1 x 1 Schutzrohr

Schutzrohr und Trassenwarnband fiir 1 & 1 Versatel
Deutschland im Buro in Frankfurt abholen und
verlegen.

26,000 M

Kabelschutzrohre PVC DN 110, 1 x 2, liefern und verlegen
Kabelschutzrohre aus PVC-U nach DIN 16875, DN 110,
Wanddicke = 3,2 mm

Farbe = weiB3, mit angeformter Steckmuffe und

werkseitig eingeklebtem Dichtring, L = 6,00 m,
einschlieBlich der Rohrverschlussbecher, der Rohr-
Passlangen, der Abstandhalter -Einbau im Abstand von
maximal 1,50 m- verlegen, passgerechtes

...Fortsetzung
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schneiden, auslegen und sickersanddichtes Verbinden
der Rohre, schiitzen der Rohre vor Verformung und
gegen Verunreinigung im Inneren, inkl. Rohreinsandung
mit gemischkdrnigen Kiessand 0/2 - 0/8 Uber die
gesamte Rohrgrabenbreite von 10 cm unter bis 10 cm
Uber dem Rohrverband mit Kiessand.

Gréaben so lange offen lassen, bis die Verdichtung der
Einsandung kontrolliert wurde.

Verdichtungsgrad OK Einbettung DPr 97 %,
Verformungsmodul EV2 mind. 70 - 80 MN/m2.

Die ZTV- FLN 10 u. 12 sind zu beachten.

Abgerechnet wird die Lange des Rohrverbandes in der
Achse.

1 x 2 Schutzrohre

Schutzrohr und Trassenwarnband fiir euNetworks bei
der Vertragsfirma des Versorgers, FA. KSK, Offenbach
abholen und verlegen.

26,000 M

Summe 2.4. Kabelschutzrohr-Verlegearbeiten
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2.5.

2.5.10.

Rohrpriifung mit DurchschieBverfahren

Diese Prifungen sind in Absprache mit dem AG zeitlich
abzustimmen und durchzufiihren.

In die Einheitspreise sind alle zusatzlich notwendigen Arbeiten
z.B. Offnen und SchlieBen der Kabelschichte,
Verkehrssicherung im Bereich der gedffneten Schéchte,
vorhalten der benétigten Geréate etc. einzurechnen.

Weiterhin ist zu gewahrleisten, dass samtliche Verschmutzungen
oder Beschadigungen beim Austritt des Manschettenkolbens
vermieden werden.

Die Prifungen werden in Abschnitten erforderlich.

PVC-Rohr 110 x 5,3 mm priifen
PVC-Rohre 110 x 5,3 mm zwischen 2 Kabelschachten

prifen.

Im DurchschieBverfahren mit Motorhilfsseilhaspel,
Kabelkanalrohrstopfen mit Druckluftanschlussstick,
Regulierventil, Seiltrommel mit Drahtseil d = 4 mm,
Dreifachmanschettenkolben fiir Rohrinnendurchmesser
94-101 mm und Kompressor.

Lieferung eines unterschriebenen Prifprotokolls.
Dreifachmanschettenkolben: Fabrikat Lancier oder
gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat:'

110,000 m ...

Summe 2.5. Rohrpriifung mit DurchschieBverf..
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2.6.

2.6.10.

Kontrollpriifungen

Aufgrund des abschnittweisen Baufortschrittes werden jeweils
nur einzelne Kontrollprifungen méglich sein.

Die Eigenuberwachungen sind ohne zusétzliche Anordnung der
Bauleitung durchzufihren.

Die Ergebnisse von Eigenlberwachungen sind jeweils in Kopie
unverziglich der Bauleitung zu Ubermitteln (siehe auch
Baubeschreibung). Anderenfalls hat der AN mit Baustopp zu
rechnen.

Kontrollprifungen werden dort angeordnet, wo die Bauleitung
Zweifel an den Ergebnissen der Eigenliberwachung hat bzw.
zusatzliche Uberpriifungen fir notwendig erachtet.

Welche Kontrollprifungen jeweils durchgefihrt werden,
entscheidet der AG.

Samtliche Originalprotokolle sind, in einem Ordner sortiert,
spatestens 2 Wochen nach Abnahme der Bauleitung zu
Ubergeben.

Samtliche Beprobungspunkte sind auf eine Genauigkeit von 50
cm mit den dazugehdrigen Nummern in die Lagepléne
einzutragen, wobei eine Unterscheidung zwischen dynamischen
und statischen, sowie Eigenliberwachungs- und
Kontrolluntersuchungen erfolgen muss. Die dazugehdrigen
Werte sind in dem Lageplan anzugeben. Auch zu geringe Werte
mit den entsprechenden Nachuntersuchungen sind einzutragen.
Der Weiterbau darf erst nach einwandfreien
Wiederholungsmessungen erfolgen. Der Zeitaufwand ist
terminlich einzukalkulieren.

Plattendruckversuche mit leichter Fallplatte durch AN
Plattendruckversuche mit der leichten Fallplatte, fur
Kontrollprifungen, wie vor, jedoch durch den AN.
Ausflhrung in Ausnahmefallen nur auf besondere
Anweisung des AG.

2,000 St e

Summe 2.6. Kontrollpriifungen
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2.7.

2.7.10.

Dokumentation

Auf die exakte Erbringung dieser Leistung gem. LV-Text wird
nochmals hingewiesen.

Bei nicht vertragsgemaBer Erbringung der Leistung der
folgenden Position ist der AG berechtigt, bis zu 5,0 % der
Gesamtabrechnungssumme von der Schlussrechnung
abzuziehen.

Fotodokumentation
Herstellung einer zusammenhéngenden, fortlaufenden,
Iickenlosen und Ubersichtlich mit Lage, Datum und
Uhrzeit (bei jedem Bild) mit PC beschrifteten
Fotodokumentation von
- Bauzustanden z.B. Graben und Baugruben
- vorgefundenen Befestigungen und Dicken
- freigelegten Mauern oder Bauwerken
- querenden und langs verlaufenden Leitungen mit
Angabe
Zwischenraum in cm
- querenden und langs verlaufenden Wurzeln mit
Angabe
Zwischenraum in cm
- WurzelschutzmaBnahmen einschl. der daran
verlaufenden
Leitungen
- vorhandene Schéchte und Kabelschutzrohre in
Anschlussbereichen
- neue Schachte und neue Kabelschutzrohre (sdmtliche
Abschnitte - mind. alle 5 m ein Foto) mit sémtlichen
Bbgen
- Alle Fotos vor jeglicher Einsandung der Rohre (siehe
Muster)
frei auf dem Sandbett liegend.

Auf gesonderten Fotos sind weiterhin alle Umstande zu
dokumentieren, welche fir die Abrechnung relevant
sein kénnen (z.B. Beschilderung, Baken, Bauzaune,
Absperrgitter, Stahlplatten u.&.).

Die Fotos sind vorab der Bauleitung mindestens
zweimal wéchentlich digital zu Ubermitteln, damit diese
einen Eindruck Uber die Vollstandigkeit erhalt (dies ist

...Fortsetzung
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Fortsetzung...

ebenfalls eine Bedingung im Hinblick auf die Freigabe
von Abschlagsrechnungen).

Die Beschriftung der Fotos muss so ausflhrlich sein,
dass sie zweifelsfrei der Ortlichkeit zugeordnet werden
kénnen.

Lageplan mit den Standorten und den Blickrichtungen
anfertigen.

Fotodokumentation geman Muster erstellen.

Lieferung als Farbausdruck (jeweils 2 Bilder auf einer
DIN-A 4 Seite) geheftet / sortiert in einer Mappe und als
jpeg-Datei unmittelbar nach Beendigung der
Bauarbeiten.

1,000 psch

Summe 2.7. Dokumentation
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2.8.

2.8.10.

Einmessungen, Bestandsplédne

Auf die exakte Erbringung dieser Leistung gem. LV-Text wird
nochmals hingewiesen.

Sémtliche Daten sind im UTM-System und in NN-H&hen zu
liefern.

Die aufgenommenen Punktdaten sind der Bauleitung mindestens
1 mal wdchentlich zu Ubermitteln, damit diese einen Eindruck
Uber die Vollstandigkeit erhalt.

Die Bestandsplane fur die Kabelkanéle sind jeweils
abschnittsweise fertigzustellen und der Bauleitung zu Ubergeben.

Der wéchentliche Nachweis der Einmessungen ist auch
Bedingung fir die Freigabe der Abschlagsrechnungen.

Bei der Erstellung der Dokumentation sind die Richtlinien ATA
RE 0004-1 zu beachten. Die Einmessung selbst ist mit Theodolit
durchzufihren.

Werden die Daten nicht und/oder nicht rechtzeitig Gbermittelt,
behalt sich der AG das Recht auf Verweigerung der Abnahme
vor.

Werden keine vollstandigen Bestandsplane vorgelegt, missen
die Kabelschutzrohre wieder frei gelegt werden.

Samtliche Kosten, auch der Zeitaufwand des AG und der
Bauleitung gehen zu Lasten des AN.

Einmessung des Kabelkanals
Einmessung des Kabelkanals nach Lage und Héhe bei:

- Bégen: Anfang, Mitte und Ende,

- Auffacherungen: Anfang und Ende,

- Minderdeckungen: Anfang und Ende,

- Ubergéngen von KKR auf KKF,

Hierzu gehéren auch die Rohrbilder mit Nummern bei
jeder Anderung. Dies ist besonders bei Auffacherungen
wichtig.

Einmessungen am offenen Graben vor Einsandung der
Rohre mittels Theodolit durch einen

...Fortsetzung
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Fortsetzung...
Vermessungsingenieur.
Weiterhin sind samtliche Angaben zu Schachten,
Abzweigkéasten und KVZ digital aufzunehmen.
Die Grabenverflllung darf erst erfolgen, wenn die
Einmessungen vollstandig erfolgt sind.
Die Abrechnung erfolgt nach Rohrtrasse (1x1, 1x2, 2x2
usw.) nicht nach Einzelrohren.
Zusatzlich zum digitalen Grabenverlauf sind noch
Einmessungen der Schéchte auf Geb&ude etc. und der
Trasse nach Angaben des AG erforderlich.
60,000 M s e
2.8.20. Bestandsplane anfertigen
Bestandsplane fir den Kabelkanal nach den
Vorschriften des AG anfertigen. Lieferung als Plot (3-
fach) und als dxf-Datei.
Die Abrechnung erfolgt nach Rohrtrasse (1x1, 4x1, 2x2
usw., nicht nach Einzelrohren.
Die kompletten Bestandsplane sind dem AG 5
Werktage vor der Abnahme zu Uibergeben.
60,000 M s e
Summe 2.8. Einmessungen, Bestandspldne = e
Summe 2. Amt 16 / euNetwoks /1 & 1 Vers.. e
Druckdatum: Seite: 101
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Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
Lv 18-00100
1. StraBenbau
2. Amt 16 / euNetwoks / 1 & 1 Versatel

Summe LV 18-00100 StraBenbauarbeiten

Zuzlglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus L EUR
in Hohevon 19,00% e, EUR
......................... EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 102
Druckdatum: Seite: 102
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1.1.250. Schotterrampen / -provisorium herstellen
(TB62)

Angebotenes Mischgut(Schotter-Splitt-Sandgemisch oder
Recycling-Material):'

1.4.103.1 Boden bzw. Fels I6sen und verwerten, LAGA Z 1.2
(TB65)
Vom Bieter vorgesehene Verwertungsstelle:

1.4.103.2 Boden bzw. Fels lI6sen und verwerten, LAGA Z 2
(TB65)
Vom Bieter vorgesehene Verwertungsstelle:

1.4.103.3 Boden bzw. Fels I6sen und verwerten, LAGA >Z2>DKO0
(TB65)
Vom Bieter vorgesehene Verwertungsstelle:

1.11.130. Retroreflektierende Verkehrszeichen, Typ RA 2
(TB62)
(TBGS) ..........................................

1.14.50. Bodenindikatoren mit Rillen 30x30 verlegen, weil3
(TB63)

Angebotenes Fabrikat:'

1.14.80. Bodenindikatoren mit Noppen 30x30 verlegen, weil3
(TB63)
Angebotenes Fabrikat:'

Druckdatum: Seite: 103
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1.14.81. Bodenindikatoren mit Noppen 30x60 verlegen, weil3
(TB63)

Angebotenes Fabrikat:'

1.15.30. Signalstandmast mit Erdstiick liefern und montieren
(TB61)

Angebotenes Fabrikat:'

1.15.40. Peitschengrundmast 6,0 m Ausladung liefern und einbauen
(TB61)
Angebotenes Fabrikat:'

Fertigteilschachte und AZK

(TB61)

Angebotenes

FabriKat:'. ... '

2.2.10. Abzweigkasten Typ Il, 0,65 x 0,60 m liefern und einbauen
(TB63)
Angebotenes Fabrikat aller
ADZWEIGKASTEN: ...

2.4.10. Kabelschutzrohre PVC DN 100, 1 x 1, liefern und verlegen
(TB63)
Angebotenes Fabrikat:'

2.4.20. Zulage Bogenstiicke PVC DN 100 im Radius R = 2,50 m; 45°
(TB63)

Druckdatum: Seite: 104
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Angebotenes Fabrikat:'

2.5.10. PVC-Rohr 110 x 5,3 mm priifen
(TB63)
Angebotenes Fabrikat:'

Druckdatum: Seite: 105



